

随意契約に係る情報の公表（工事）

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
放送センター来館施設誘導看板等の補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年1月20日	株式会社NHKアート	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	9,975	
コールセンター環境整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年3月10日	株式会社長友	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。（経理規程第51条第1項）	46,200	
広報用展示物改修工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年12月2日	株式会社NHKアート	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	19,950	
広報展示機材改修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年12月8日	株式会社NHKアイテック	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	21,525	
入退室システム設置	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月22日	合資会社堀商店	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	4,357	
営業センターセキュリティ対策工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年7月30日	株式会社昭電	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	3,377	
営業センターセキュリティ強化工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年7月8日	株式会社昭電	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	2,835	
かながわ東営業センターのセキュリティ強化工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年9月18日	株式会社昭電	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	2,730	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備 考
大宮営業センターレイアウト変更工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年11月4日	東京研鉄株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	3,045	
川越営業センターレイアウト変更工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年11月9日	東京研鉄株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	5,176	
警備用カメラの設置工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年6月1日	パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	4,095	
警備用カメラの設置工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年6月4日	パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	4,095	
警備用カメラの設置工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年6月26日	パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	3,675	
警備用カメラの設置工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年6月24日	パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	4,095	
MICOSサーバ及び気象情報検索端末入替作業	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年6月8日	財団法人	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	7,980	
出稿・共同スピーカー追加設置工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成22年1月8日	株式会社ホーセツ	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,940	
災害総合ホームページ用気象画像制作GWの整備	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成22年1月18日	株式会社NHKメディアテクノロジー	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	8,505	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
報道取材関連の資材・役務等	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年10月15日	株式会社ホーセツ	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,001	
集中応答装置撤去工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年10月14日	プラスチック株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不 可欠な物品または役務の調達で、提 供を行うことが可能な業者が他に ないため。 (経理規程第51条第1項)	5,250	
ノンリニアシステムのセットアップ および運用サポート	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年11月20日	加賀ソルネット株式会 社	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	18,900	
放送センタースタジオ ニュース制 作用ケーブル工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年12月28日	株式会社ホーセツ	特殊な設備やノウハウ・技術等が不 可欠な物品または役務の調達で、提 供を行うことが可能な業者が他に ないため。 (経理規程第51条第1項)	4,189	
ケーブル布線工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成22年1月6日	株式会社ホーセツ	特殊な設備やノウハウ・技術等が不 可欠な物品または役務の調達で、提 供を行うことが可能な業者が他に ないため。 (経理規程第51条第1項)	3,675	
放送センタースタジオ ノンリニア 端末用ケーブル工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成22年1月20日	株式会社ホーセツ	特殊な設備やノウハウ・技術等が不 可欠な物品または役務の調達で、提 供を行うことが可能な業者が他に ないため。 (経理規程第51条第1項)	2,730	
仮設ケーブル布線工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成22年1月27日	株式会社ホーセツ	特殊な設備やノウハウ・技術等が不 可欠な物品または役務の調達で、提 供を行うことが可能な業者が他に ないため。 (経理規程第51条第1項)	3,433	
放送センター東館居室改修工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成22年2月19日	東京研鉄株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不 可欠な物品または役務の調達で、提 供を行うことが可能な業者が他に ないため。(経理規程第51条第1項)	5,355	
本部地上デジタル放送符号化多重化 装置の補完整備	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年4月10日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	60,900	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
BSデジタルEPG生成装置イベントID重複の改善ソフトウェア改修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年6月15日	パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,150	
地上デジタル放送データ送出システム定期点検・補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年6月15日	パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,898	
館内共聴設備保守	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年4月1日	株式会社NHK共同ビジネス	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	9,828	
HV制作MTX本体電源ユニット補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年6月1日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	6,615	
編成端末番組編集機能改修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年6月26日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,486	
ラジオ国際運行装置 無音検知動作改修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年7月1日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,305	
ラジオ国際運行装置 手動同録タリ一動作改修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年8月6日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,625	
エバリュエータ定期補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年4月1日	パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	36,286	単価契約
本部HV-SPOTサーバスシステム延命補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年6月10日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	43,995	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
アナログラジオ/ラジオ国際運行装置送出DAF素材削除機能改修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年6月19日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	5,250	
放送センタースタジオ T分配設備撤去・復元・追加整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年8月4日	池上通信機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,793	
地上デジタル放送 劣化部品補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年9月8日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	17,325	
デジタル放送 運行設備劣化部品補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年11月16日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	26,040	
放送センターアナログラジオ送出設備FMメディアステレオ固定化整備	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年11月17日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	29,925	
放送センター 地上デジタル放送送出設備 補完整備	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成22年1月8日	パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	93,975	
放送センタースタジオ制作TOCI/F設備撤去・復元工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年7月27日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,803	
放送センターデジタル準完サーバー延命補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年11月5日	興和株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,045	
HV制作MTX定期補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成22年1月8日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	6,699	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備 考
ラジオ国際運行装置 CS送り端局デジタル化に伴う改修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年7月29日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	35,490	
放送センターアナログラジオ運行装置 情報管理システム改修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年12月14日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	8,494	
放送センター素材受付端末メンテナンスモード追加工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年2月5日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。(経理規程第51条第1項)	2,551	
放送局支援システム 補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年2月8日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,885	
データ放送双方向番組用ネットワーク整備	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月6日	株式会社トマデジ	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,982	
一点吊マシンの定期点検	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年10月1日	森平舞台機構株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,573	
吊下照明装置点検	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年11月6日	東芝ライテック株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,150	
吊下照明装置点検	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年11月10日	森平舞台機構株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,147	
放送センタースタジオ 一点吊マシンT-LINKボード更新	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年1月15日	森平舞台機構株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	5,617	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
放送センタースタジオ 照明スライドレール交換工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成22年2月10日	森平舞台機構株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	7,245	
放送センタースタジオ 電源補修	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成21年7月14日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,990	
放送センタースタジオ 混増補修	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成21年11月5日	パナソニックシステム ソリューションズジャ パン株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,835	
D A T 録音再生機の定期補修	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成21年7月31日	ソニーマーケティング 株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	9,522	
放送センタースタジオ音声卓の補修	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成21年8月5日	株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,339	
放送センタースタジオ 音声卓補修	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成21年10月9日	花岡無線電機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,337	
デジタル音声卓の補修	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成21年11月13日	TOA株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,045	
マイクロホンブーム定期補修	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成21年12月21日	株式会社高砂製作所	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,517	
放送センターシステム集中点検	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成21年11月30日	三友株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,935	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
マスターモニタ CRT交換	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年12月10日	ソニーマーケティング 株式会社	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	3,433	
スタジオ用ハイビジョンレンズの定 期補修	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年12月17日	フジノン株式会社	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	3,482	
水中プリンプの定期補修	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年12月28日	株式会社後藤アクア ティックス	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	3,150	
放送センタースタジオ 混増スイッ チャー設備のFAN・電源補修	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成22年2月15日	パナソニックシステム ソリューションズジャ パン株式会社	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	4,987	
CCDカメラの補修	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成22年3月11日	池上通信機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。（経理規程第51条第1 項）	5,670	
ハイビジョン編集室改修工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成22年3月5日	ソニーマーケティング 株式会社	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。（経理規程第51条第1 項）	2,793	
吊下照明装置点検	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年5月11日	東芝ライテック株式会 社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不 可欠な物品または役務の調達で、提 供を行うことが可能な業者が他にない ため。 （経理規程第51条第1項）	3,150	
吊下照明装置点検	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年5月11日	森平舞台機構株式会社	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	4,147	
調光装置点検	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年5月21日	東芝ライテック株式会 社	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	7,350	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
D3・D5VTR点検整備	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年4月1日	パナソニックシステム ソリューションズジャ パン株式会社	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,639	単価契約
カメラヘッドの補修	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年4月27日	池上通信機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,940	
VTR系統補完整備	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年5月14日	株式会社タムラ製作所	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,255	
カメラビューファインダー装置の補 修	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年12月7日	池上通信機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,709	
本部・放送局HV気象作画装置 機 能充実工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年12月18日	株式会社エヌジーシー	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	7,497	
海外ファイルサーバ改修工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年12月8日	富士通株式会社	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,885	
放送センター・緊急報道サポートシ ステム用 データメンテナンス工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年12月28日	株式会社ゼンリン	特許権等の排他的権利に係る物品ま たは役務の調達で、相手方が特定さ れているため。 (経理規程第51条第1項)	5,271	
空調設備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成22年1月25日	三菱電機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,150	
HVカメラの定期補修	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年11月30日	ソニーマーケティング 株式会社	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,129	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
車載モニターの定期補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年1月18日	ソニーマーケティング株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	4,431	
屋外中継設備オーバーホール	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年1月25日	池上通信機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	4,095	
中継車用スロー列操作パネルの運用改善	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年11月25日	ソニーマーケティング株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	2,740	
放送センター車載映像・音声設備補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年12月25日	パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	6,793	
B S N C 音声卓の補修工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年4月21日	池上通信機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	4,725	
放送センター クレーンカメラのアーム補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年11月13日	株式会社昭特製作所	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	3,360	
放送センタースタジオ用ハイビジョンカメラ修理	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年9月18日	ソニーマーケティング株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	3,225	
ライフラインサーバー用 U S T のオーバーホール	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年10月13日	セイコープレジジョン株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	3,728	
気象システム改修工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年12月17日	富士通株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	18,165	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備 考
HV円株情報表示装置保守	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成21年4月1日	株式会社マイクロソフト トウエア	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,402	
BS円株情報表示装置保守	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成21年4月1日	株式会社マイクロソフト トウエア	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	5,216	
気象観測装置定期保守および検定取 得作業	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成21年6月8日	明星電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	12,390	
ハイビジョンCS受信制御監視装置 劣化部品補修工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成21年7月3日	三菱電機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,885	
回線連絡システム増設工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成21年10月29日	株式会社イーブイアイ オーディオジャパン	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,625	
電源車発動発電機の定期補修	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成21年5月18日	株式会社小山田工業所	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	5,922	
CSK車車載 発動発電機定期補修	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成21年5月22日	株式会社小山田工業所	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,486	
中継車車載発動発電機の定期補修	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成21年5月25日	株式会社小山田工業所	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,885	
ハイビジョンデジタルカメラ障害修 理	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成21年8月18日	ソニーマーケティング 株式会社	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,171	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
HV-CKアンテナ・送信設備定期補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年10月14日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,625	
カメラ防振雲台定期補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年6月11日	日本航空電子工業株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	7,161	
VTRリモートコントローラ定期補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年6月9日	ソニーマーケティング株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,515	
中継番組用恒久線変更工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年7月17日	サンデン工機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,515	
イベントのブース展示設営	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年8月20日	株式会社NHKアート	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	2,572	
情報セキュリティ関連の資材・役務等	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年9月1日	富士通株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	27,090	
情報セキュリティ関連の資材・役務等	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年9月2日	富士通株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	29,925	
Webプロキシ構成変更工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成22年1月6日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,192	
情報セキュリティ関連の資材・役務等	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成22年2月16日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,181	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
情報セキュリティ関連の資材・役務等	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年10月16日	株式会社IMAGICAデジックス	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	18,585	
ラジオ国際・音声素材サーバシステム整備	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年10月6日	ヒビノインターサウンド株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	10,815	
タイムチェック送出システム整備	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年2月22日	株式会社ディーアンドエムホールディングス	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。(経理規程第51条第1項)	5,250	
什器購入	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年3月23日	東京研鉄株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。(経理規程第51条第1項)	5,670	
ネット作業室移転時のストリーム配信設備移設	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月19日	株式会社	他の物品等をもつて代替させることができない特定品の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	2,625	
国際放送局 字幕システム工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年11月2日	株式会社IMAGICAデジックス	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	4,861	
研修室改修に伴う設備関連工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年2月3日	イメージニクス株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,389	
長野放送局監視カメラ装置工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年4月22日	パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社	緊急の必要により競争に付することができないため、確実に調達可能な業者と契約。 (経理規程第51条第1項)	4,305	
横浜放送局監視カメラ装置工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年4月22日	パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社	緊急の必要により競争に付することができないため、確実に調達可能な業者と契約。 (経理規程第51条第1項)	4,095	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
千葉放送局監視カメラ装置工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年4月22日	パナソニックシステム ソリューションズジャ パン株式会社	緊急の必要により競争に付することができないため、確実に調達可能な業者と契約。 (経理規程第51条第1項)	2,730	
水戸放送局監視カメラ装置工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年4月22日	パナソニックシステム ソリューションズジャ パン株式会社	緊急の必要により競争に付することができないため、確実に調達可能な業者と契約。 (経理規程第51条第1項)	2,520	
甲府放送局監視カメラ装置工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年4月22日	パナソニックシステム ソリューションズジャ パン株式会社	緊急の必要により競争に付することができないため、確実に調達可能な業者と契約。 (経理規程第51条第1項)	4,830	
千代田放送会館監視カメラ装置	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年4月22日	パナソニックシステム ソリューションズジャ パン株式会社	緊急の必要により競争に付することができないため、確実に調達可能な業者と契約。 (経理規程第51条第1項)	23,100	
千代田放送会館外構監視カメラ整備 通線工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年4月23日	株式会社NHKビジネ スクリエイト	緊急の必要により競争に付することができないため、確実に調達可能な業者と契約。 (経理規程第51条第1項)	4,305	
NHKホール スプリンクラー設備 更新工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年7月17日	日本フェンオール株式 会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	8,400	
警備用カメラ整備工事（船橋営業セ ンター）	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年7月27日	パナソニックシステム ソリューションズジャ パン株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	3,675	
警備用カメラ整備工事（横浜西口営 業センター）	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年7月28日	パナソニックシステム ソリューションズジャ パン株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	3,150	
警備用カメラ整備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年8月7日	パナソニックシステム ソリューションズジャ パン株式会社	緊急の必要により競争に付することができないため、確実に調達可能な業者と契約。 (経理規程第51条第1項)	3,675	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
警備用カメラ整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年8月7日	パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社	緊急の必要により競争に付することができないため、確実に調達可能な業者と契約。 (経理規程第51条第1項)	3,675	
放送センター エレベータ改修工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年11月25日	日本オーチス・エレベータ株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	7,035	
大宮営業センター監視カメラ設置工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年12月2日	パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社	緊急の必要により競争に付することができないため、確実に調達可能な業者と契約。 (経理規程第51条第1項)	3,465	
川越営業センター監視カメラ設置工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年12月2日	パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社	緊急の必要により競争に付することができないため、確実に調達可能な業者と契約。 (経理規程第51条第1項)	3,465	
放送センター 頌霊碑移設工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成22年1月8日	株式会社大林組	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	9,450	
千代田放送会館 電動式観覧席交換補修工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年11月26日	株式会社コトブキ	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,830	
冷凍機総合整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年12月28日	株式会社東洋製作所	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	9,082	
非常用発電設備保守点検整備	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成22年1月18日	株式会社カワサキマシンシステムズ	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	6,825	
デジタル構内無線設備 点検保守	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年4月1日	有限会社ヤスタ通信	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	8,849	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
放送センター警備用屋外カメラ配管補修工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年5月20日	サフラン電機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,782	
放送センター スプリンクラー消火設備更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年10月22日	日本フェンオール株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	28,980	
放送センター 編集室現状復旧工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年4月20日	萬世建設株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	4,620	
放送センター 編集室現状復旧工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年5月25日	萬世建設株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	5,985	
放送センター監視制御装置 部品交換整備	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年6月5日	株式会社NHKビジネスクリエイト	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,255	
小規模通信線工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年4月1日	株式会社NHK共同ビジネス	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	16,998	
放送センター電気設備監視制御計測システム保守点検	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年4月1日	株式会社明電舎	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	26,460	
放送センター館内時計設備保守	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年4月1日	サフラン電機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	24,377	
冷凍機春期チューブ洗浄整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年4月6日	荏原冷熱システム株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,664	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
非常用発電機点検整備	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年4月21日	川崎重工業株式会社	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	16,485	
放送センタースタジオ 空調室紙ダ クト整備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年4月28日	株式会社NHKビジネ スクリエイト	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	3,139	
放送センター電灯分電盤法定点検整 備	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年5月21日	株式会社NHKビジネ スクリエイト	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	3,622	
放送センター空調予備室空調配管保 温補修工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年6月5日	株式会社NHKビジネ スクリエイト	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	2,688	
UPS電源装置点検整備	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年6月9日	株式会社NHKビジネ スクリエイト	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	2,940	
放送センター 時計中継器移設工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年6月23日	サフラン電機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	3,045	
放送センター 燃料送・返油電磁弁 取替工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年7月13日	株式会社NHKビジネ スクリエイト	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	2,940	
NHKホール 空調設備補修整備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年7月27日	英設備工事株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不 可欠な物品または役務の調達で、提 供を行うことが可能な業者が他にな いため。 （経理規程第51条第1項）	2,992	
UPS電源装置点検整備	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年7月31日	株式会社明電舎	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	4,830	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
放送センター 建築設備定期検査に伴う測定作業	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年8月11日	株式会社NHKビジネスクリエイト	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,255	
放送センター 冷水計測用流量計交換工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年9月4日	株式会社NHKビジネスクリエイト	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,452	
放送センター 揚水ポンプ他分解整備	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年9月14日	荏原冷熱システム株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,150	
放送センター・ふれあいホール電灯分電盤法定点検整備	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年9月15日	株式会社NHKビジネスクリエイト	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,234	
東西本館冷凍機秋期チューブ洗浄整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年9月28日	荏原冷熱システム株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	6,164	
東西本館冷凍機簡易点検整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年9月28日	荏原冷熱システム株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,473	
放送センター 冷凍機小分解整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年9月28日	荏原冷熱システム株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	7,875	
放送センター空調自動制御盤更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年9月29日	株式会社山武	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	36,750	
放送センター 氷蓄熱冷凍機簡易・計装・付属整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年10月6日	三菱重工冷熱システム株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	5,565	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備 考
放送センター 危険物施設地下タンク設備法定点検	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年10月16日	株式会社NHKビジネススクリエイト	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	4,568	
放送センター フロア天井照明器具更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年10月19日	サフラン電機株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	5,250	
放送センター 厨房排気ダクト定期清掃整備	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年10月22日	株式会社NHKビジネススクリエイト	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	3,937	
放送センター 空気圧縮機分解整備	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年10月26日	株式会社NHKビジネススクリエイト	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	4,042	
空調用大型自動弁整備	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年11月10日	株式会社NHKビジネススクリエイト	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	2,824	
ガス消火設備容器弁検査・更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年11月11日	能美防災株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	21,553	
放送センター 二酸化炭素消火設備更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年12月14日	能美防災株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	21,525	
放送センターゲート設置付帯工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年1月29日	東京研鉄株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	5,407	
防災設備寿命部品交換工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年2月2日	ニッタン株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	5,985	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備 考
ポンプ用大型電動機整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年11月17日	株式会社NHKビジネスクリエイト	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,696	
放送センター 非常用自家発総合点検整備	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年11月17日	株式会社NHKビジネスクリエイト	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,570	
放送センター 高架水槽用排水管整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年11月20日	株式会社NHKビジネスクリエイト	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,740	
放送センター 非常用自家発総合点検整備	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年12月2日	川崎重工業株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	18,795	
NC副変低圧切換盤部品交換整備	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年12月22日	株式会社NHKビジネスクリエイト	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,725	
放送センター発電機排気漏れ緊急補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年12月24日	川崎重工業株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	11,550	
スタジオ防音シャッター劣化部品整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年12月24日	株式会社NHKビジネスクリエイト	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,853	
スタジオパーク自動ドア補修整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年1月12日	株式会社NHKビジネスクリエイト	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,885	
放送センター冷凍機春期チューブ洗浄整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年3月9日	荏原冷熱システム株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	3,307	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
NHKアーカイブス UPS用蓄電池更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月4日	株式会社ジーエス・ユアサパワーサプライ	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	25,200	
放送センタースタジオ 屋上防水補修工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月18日	株式会社大林組	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	9,030	
放送博物館 劣化部分補修工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年10月23日	戸田建設株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,940	
放送センター 北広場陥没部補修工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年10月23日	萬世建設株式会社	緊急の必要により競争に付することができないため、確実に調達可能な業者と契約。 (経理規程第51条第1項)	2,877	
高円寺寮屋根防水更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年12月8日	株式会社小川建設	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	5,040	
宇都宮放送会館 レイアウト変更工事・エレベーターシャフト設置工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年2月12日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。(経理規程第51条第1項)	236,250	
放送局HVCS受信用監視制御ソフト改修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年5月12日	株式会社芙蓉ビデオエージェンシー	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,677	
BS主局 TOC映像端局電源部補修工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月24日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,593	
大阪局・生駒FPU基地局回転台装置更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年9月11日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	16,275	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
長崎・福江FM中継放送所 FM中継放送機更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年9月11日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	2,856	
生駒FPU基地局FPUリモコン関連改修工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年9月17日	株式会社加藤電気工業所	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	3,465	
CS受信アンテナ方向調整作業	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年10月2日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	69,825	
大分・玖珠ラジオ中継放送所 ラジオ第1放送装置更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年10月30日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	14,490	
岐阜・美濃デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年2月10日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	24,533	
NHKアーカイブス伝送設備（川口～渋谷）の補完整備	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月9日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	27,930	
DEワンセグ独自放送 第二段階対応整備 地上デジタルマーク発生器増設整備	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年4月30日	興和株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	5,250	
北九州局文字多重化装置補修工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年5月11日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	3,150	
同期分配盤補修工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年5月25日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	19,845	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
運行装置延命補修工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年5月25日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	14,910	
ルビジュウム発信器補修	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年5月25日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,410	
地上デジタルRMPコントローラー補修	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年5月26日	パナソニックシステム ソリューションズジャ パン株式会社	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	21,420	
運行装置補修工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年6月9日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	36,225	
松山局、旭川局、秋田局R基幹局プ ログラム回線光化にともなう運行装 置改修	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年6月25日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,620	
テレビ国際放送 キャプション ニュース送出システム ハイビジョ ン化改修	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年6月26日	株式会社ディーアンド エムホールディングス	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	15,435	
広域圏内局テレビラジオ運行システ ムの定期補修工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年7月2日	池上通信機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	45,990	
緊急警報発生器補修	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年7月3日	株式会社アサカ	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	11,235	
広域圏内局アナログ運行装置信号ア ラーム出力改修	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年7月13日	池上通信機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	52,395	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
テレビ国際運行装置更新に伴うラジオ国際運行装置改修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年7月28日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	7,791	
アナログロゴマークスーパーシステム変更に伴う本線システム改修工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月4日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	5,722	
DEワンセグ独自放送 第二段階対応整備 外部結合テストに伴う番組登録作業	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月7日	株式会社NHKメディアテクノロジー	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	2,992	
本部字幕素材管理設備機能追加改修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月27日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	46,200	
放送局会館基準時計装置補修工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年9月8日	セイコータイムシステム株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	4,042	
地方局DEサブ1システム改修工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年9月15日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	166,950	
地方局地上デジタル放送著作権保護設備RMPコントローラー交換作業	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年9月15日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	11,130	
地方局地上デジタル運行装置 通常／ネットスルー切替電源2重化改修工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年9月15日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	9,492	
報道取材関連の資材・役務等	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年9月16日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	312,900	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
ネット配信コンテンツ用字幕変換アプリケーション機能追加改修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年10月16日	エル・エス・アイジャパン株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	7,350	
ラジオ国際DAT更新に伴う運行設備改修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年10月23日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	22,785	
地方局地上デジタル運行TS分配器・多重化装置電源2重化工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年11月17日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	74,550	
広域圏内局地上デジタル送出システムL字DVE送出機能整備	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年12月7日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	25,620	
番組系テープレース小規模送出システム参照用試写機能改善およびコンテンツチェック装置追加対応改修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年12月8日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,696	
本部情報管理制御システム改修（BSデジタル放送）	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年12月17日	日本アイ・ビー・エム株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	359,100	
メッセージ送出システム更新対応本部本線設備改修・結合試験	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年12月22日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,580	
水戸局、釧路局、函館局、帯広局地上デジタル送出設備の新ラジオ運行対応改修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年1月15日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	42,000	
本部本線送出システム自動ことわり条件変更改修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年1月20日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,998	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
テレビ国際運行装置 送出サーバ収録動作改修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年1月22日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	10,447	
本部BSデジタル送出設備旧機器撤去工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年1月22日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	9,975	
水戸局・道内局ラジオ緊急地震速報対応緊急地震速報装置改修工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年1月26日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	25,200	
札幌局、道内局 非在統合操作監視システム、局間リモコンおよび道内局非在サポートシステムの新ラジオ運行対応改修工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年1月26日	山陽電子工業株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	42,000	
地方送出システム検証系整備 DEワンセグ独自第一段階設備改修工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年1月29日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	4,252	
D3D5VTR 機器修理工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年4月1日	パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	40,117	単価契約
D3VTR定期補修工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年4月1日	パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	35,199	単価契約
HD D5VTR 定期補修工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年4月1日	パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	287,463	単価契約
全国予備機ヘリカメラ定期補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年4月2日	日本航空電子工業株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	5,061	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
DAT延命補修	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年5月13日	ソニーマーケティング 株式会社	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	12,768	
沖縄機ヘリカメラ定期補修	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年5月15日	日本航空電子工業株式 会社	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	5,229	
大阪ヘリ防振カメラ装置の改修	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年6月9日	日本航空電子工業株式 会社	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	4,798	
拠点局大型中継車 映像設備補修	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年6月16日	パナソニックシステム ソリューションズジャ パン株式会社	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	9,292	
NHKホールテロップ装置据付対応 スタジオ改修工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年7月6日	パナソニックシステム ソリューションズジャ パン株式会社	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	2,593	
放送センタースタジオ テロップ装 置据付対応スタジオ改修工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年7月6日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	4,042	
HDD5VTR点検調整	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年7月15日	パナソニックシステム ソリューションズジャ パン株式会社	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	2,730	
本部 MO録音再生機の定期補修	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年8月20日	興和株式会社	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	18,900	
HD-BANK倉庫および入出庫カート延命 改修工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年8月24日	パナソニックシステム ソリューションズジャ パン株式会社	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	49,875	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
地方局 MO録音再生機の定期補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月24日	株式会社ディーアンドエムホールディングス	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	26,775	
ヘリ防振カメラの定期補修（名古屋機）	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年9月29日	日本航空電子工業株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	5,061	
高倍率箱形レンズ オーバーホール補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年10月21日	キャノンマーケティングジャパン株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	11,235	
DVCPRO HD保守・点検	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年11月10日	パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,200	
VTR 点検調整	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年12月28日	パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,150	
ヘリ防振カメラの定期補修（全国予備機）	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年3月19日	日本航空電子工業株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,845	
山形放送局アート送出サーバ用新現切替器整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月8日	池上通信機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	10,185	
宮崎放送局アート送出サーバ用新現切替器整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月25日	池上通信機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	10,500	
甲府放送局アート送出サーバ用新現切替器整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月25日	池上通信機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	10,027	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備 考
長崎放送局アート送出サーバ用新現切替器整備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒	平成21年6月25日	池上通信機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	10,500	
拠点局EPGシステム 制御・監視装置の部分更新工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒	平成21年7月7日	パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	60,900	
拠点局運行装置制御・監視装置の部分更新工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒	平成21年7月16日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	134,400	
札幌局 FPU基地局ハイビジョン化更新(紋別岳)FPUリモコン工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒	平成21年8月3日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	9,975	
山形局アート送出サーバ用新現切替器カットオーバー工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒	平成21年8月27日	池上通信機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,504	
甲府放送局アート送出サーバ用新現切替器カットオーバー工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒	平成21年9月4日	池上通信機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,368	
宮崎放送局アート送出サーバ用新現切替器カットオーバー工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒	平成21年9月4日	池上通信機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,662	
長崎放送局アート送出サーバ用新現切替器カットオーバー工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒	平成21年9月4日	池上通信機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,662	
北九州放送局アート送出サーバ用新現切替器整備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒	平成21年10月2日	池上通信機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	10,500	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
山口放送局アート送出サーバ用新現切替器整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年10月2日	池上通信機株式会社	特許権等の排他的権利に係る物品または役務の調達で、相手方が特定されているため。 (経理規程第51条第1項)	10,500	
高松局FPU基地局ハイビジョン化更新(前田山)FPUリモコン工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年10月19日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	10,500	
高松局FPU基地局ハイビジョン化更新(前田山)TSL送信空中線	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年10月22日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	7,770	
高松局FPU基地局ハイビジョン化更新(前田山)回転台設置工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年10月23日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	13,125	
北九州放送局アート送出サーバ用新現切替器カットオーバー工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年11月16日	池上通信機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,725	
山口放送局アート送出サーバ用新現切替器カットオーバー工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年11月24日	池上通信機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,725	
FPU基地局回転台の更新(己斐)FPU回転台装置更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年1月18日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	12,390	
放送センター ニュース送出設備 本部NCサーバシステム対応機能改修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年4月10日	池上通信機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	105,000	
放送センター 緊急ニュース卓 DEワンセグ独自放送対応改修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年4月20日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,095	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
放送局アート送出サーバ用新現切替器整備工事（富山・新潟・高松・佐賀）	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年4月23日	池上通信機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	41,370	
報道情報システム 原稿取材ホストコンピュータ設置工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年4月30日	日本電気株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	18,165	
放送センター ニュース送出設備アート送出サーバ送出機能追加・改修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年5月7日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	93,450	
放送センタービデオサーバーシステム素材削除機能追加改修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年5月19日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	4,515	
拠点局HA可変抵抗補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年5月27日	池上通信機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	5,145	
放送局HA可変抵抗補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年5月27日	池上通信機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	4,893	
ロボカメモモニタリングシステム 本部WAN側スイッチ更新作業	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年5月27日	株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	3,129	
一般速報サーバシステム 機能追加改修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年5月28日	株式会社NHKメディアテクノロジー	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	5,512	
アート送出サーバ用新現切替器C/O工事（新潟局・富山局）	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月5日	池上通信機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	8,977	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
拠点局ニュース送出設備 音声フェーダー補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月8日	池上通信機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	10,447	
放送局ニュース送出設備補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月8日	池上通信機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	42,420	
本部 緊急・気象系ネットワーク機器移設工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月9日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,759	
報道系テープレス 報道情報システムソフトウェア機能追加	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月22日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	639,450	
放送センター 送出系設備補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月26日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	29,925	
広域局ニュース送出設備補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年7月7日	パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	14,700	
放送センター ニュース送出設備ビデオサーバシステム対応工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年7月9日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	34,965	
報道情報システム セキュリティサーバの機能強化整備	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年7月9日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	132,300	
佐賀放送局アート送出サーバ用新現切替器C/O工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年7月21日	池上通信機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,662	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備 考
放送センター 送出設備ネットワーク環境機能強化作業	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年9月1日	池上通信機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,780	
高松放送局アート送出サーバ用新現切替器C/O工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年9月4日	池上通信機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,641	
拠点局HV地震作画装置補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年9月11日	クロスイメージング株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,520	
拠点局ニュース送出設備補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年9月25日	池上通信機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	26,985	
拠点局ニュース送出設備補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年9月25日	池上通信機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	11,655	
放送局ニュース送出設備補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年9月25日	池上通信機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	15,540	
拠点局ニュース送出設備補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年9月25日	池上通信機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	12,810	
松山放送局ニュース送出情報システム整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年10月6日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,935	
拠点局静止画ファイル補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年10月9日	池上通信機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	24,360	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
データ放送ニュース制作端末の更新	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年10月18日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	9,712	
仙台放送局ニュース送出情報システム整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年10月27日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	6,353	
放送センター NPS-MTX ビデオサーバスシステム対応機能改修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年10月29日	ソニーマーケティング株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	8,032	
広域局アート送出サーバ補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年11月2日	株式会社ラムダシステムズ	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,097	
名古屋、広島、仙台局拠点局テロップ共有装置整備	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年11月3日	株式会社ラムダシステムズ	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	9,660	
地図切り出し機能追加改修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年11月9日	株式会社昭文社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	12,500	
気象警報スーパー追加に伴う本部緊急ニュース卓改修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年11月23日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	17,325	
報道IP網 旧ネットワーク機器撤去作業	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年12月1日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	14,175	
放送局ニュース送出設備モニタシステムの機能改修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年12月2日	池上通信機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	12,075	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
福岡放送局ニュース送出情報システム整備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年12月4日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,830	
選挙ディスプレイ装置 本部据付工 事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年12月10日	株式会社朋栄	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	35,700	
大阪局緊急地震速報気象庁FEPの整備	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年12月17日	富士通株式会社	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	21,000	
緊急気象情報表示システム製作工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年12月17日	株式会社NHKメデ ィアテクノロジー	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	68,150	
放送局ニュース送出設備モニタ系統 のハイビジョン化改修	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年12月18日	池上通信機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	33,600	
本部・拠点局 気象系MPGの更新	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年12月21日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	15,498	
拠点局緊急初動卓機能追加	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成22年1月5日	株式会社ラムダシス テムズ	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	35,700	
名古屋局・放送局緊急初動卓改修	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成22年1月7日	興和株式会社	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	94,500	
放送センター緊急ニュース卓 DG ワンセグL字放送対応改修	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成22年2月17日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。(経理規程第51条第1 項)	3,633	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
報道情報システム テロップ電子発注制作機能追加改修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年3月23日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	207,900	
報道・編成同報配信用ファクシミリおよびOA設備保守	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年4月1日	パナソニックCCソリューションズ株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	28,144	
CSハンター衛星移行改修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年4月3日	三菱電機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	10,185	
室根TSL送受信装置デジタル化改修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年4月17日	株式会社日立国際電気	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	8,820	
CS可搬局DAMA補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年4月21日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	8,925	
HV-CSK 525無線設備定期補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年4月23日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	2,667	
新中型ヘリ取材伝送装置搭載工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年4月24日	オールニッポンヘリコプター株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。（経理規程第51条第1項）	85,575	
TVエキサイター補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月12日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	3,675	
衛星移行に伴うCS設備切替作業	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年7月28日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	6,405	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
スカイホン設備の更新に伴う、CS主局RF設備・監視制御システムの改修工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月5日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	22,575	
固定無線連絡回線装置の更新（盛岡局）整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月6日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	6,930	
盛岡（釜石～室根）TSL空中線更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月7日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	15,750	
札幌局（紋別岳～テレビ塔）TSL空中線装置更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月17日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	29,977	
放送局電話回線のINS化対応作業	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月21日	株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	8,904	
広島局 アンテナAZジャッキ交換作業	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年9月25日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,572	
新中型ヘリ取材伝送装置搭載工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年11月24日	オールニッポンヘリコプター株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	86,520	
ab-Net設備有寿命物品対応	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年12月15日	株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	9,786	
CSハンター追尾装置のC2対応改修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年12月22日	東京計器株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	11,550	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
徳島・阿南VHF取材連絡無線基地局空中線更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年12月22日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	4,357	
衛星移行連絡系トラボン変更対応改修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成22年1月12日	三菱電機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,462	
HV-CSK U/C水晶交換補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成22年2月22日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,150	
ニュースカー延命補修点検	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成22年3月2日	池上通信機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,885	
和歌山・大雲取固定局 送信設備整備に伴う建築工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年4月3日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	5,203	
和歌山・新宮デジタルテレビ中継放送所 屋根防水層更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年4月24日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	8,085	
和歌山・新宮デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備に伴う建築工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年4月24日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	22,614	
函館・北檜山デジタルテレビ中継放送所送信設備整備に伴う建築工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年5月18日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	3,003	
函館・北檜山デジタルテレビ中継放送所屋根防水層更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年5月18日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	3,110	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
旭川・小平デジタルテレビ中継放送所地上デジタル送信設備整備に伴う建築工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年5月25日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	4,158	
旭川・小平デジタルテレビ中継放送所屋根防水層更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年5月25日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	3,864	
盛岡・普代田野畑デジタルテレビ中継放送所 屋根防水層更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月1日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	2,772	
新潟・津南テレビ中継放送所屋根防水層更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月15日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	8,179	
放送センタースタジオ H V化更新に伴う建築工事 設計・監理委嘱	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月16日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	3,811	
旭川・幾寅デジタルテレビ中継放送所地上デジタル送信設備整備に伴う建築工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月29日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	5,134	
旭川・幾寅デジタルテレビ中継放送所屋根防水層更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月29日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	3,916	
放送センター FBS運用センターファンコイル移設・撤去他工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年7月1日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	2,782	
葛蒲久喜ラジオ放送所 第一放送所局舎整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年7月3日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	118,650	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
宇都宮・矢板テレビ中継放送所屋根防水層更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年7月9日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	3,948	
サテライトスタジオ整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年7月13日	東急建設株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	20,475	
青森・福地固定局 屋根防水層更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年7月22日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	4,100	
長崎・唐八景ラジオ 自家発電装置更新に伴う建築工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月7日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	13,125	
旭川・羽幌デジタルテレビ中継放送所屋根防水層更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月26日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	3,307	
(大津・宇佐山) 地上デジタル親局補完整備	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月26日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	3,066	
名古屋・設楽デジタルテレビ中継放送所 屋根防水層更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月31日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	12,810	
名古屋・設楽デジタルテレビ中継放送所 地上デジタル送信設備整備に伴う建築工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月31日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	8,400	
函館・今金ラジオ中継放送所 屋根防水層更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年9月2日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	10,374	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
葛蒲久喜ラジオ第2放送所自家発電装置更新に伴う建築工事・アスベスト除去工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年9月3日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	232,785	
松山・新居浜ラジオ中継放送所 送信条件変更に伴う建築工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年9月10日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	13,230	
地上デジタル放送親局UPS設置に伴う建築工事（和歌山・木ノ本）	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年9月11日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	4,462	
試験用引き戸の製作	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年9月17日	株式会社	特許権等の排他的権利に係る物品または役務の調達で、相手方が特定されているため。 (経理規程第51条第1項)	3,360	
放送センタースタジオ 補修工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年9月17日	萬世建設株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	3,570	
神戸・西脇テレビ中継放送所 屋根防水層更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年9月30日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	3,927	
静岡・下田テレビ中継放送所 屋根防水層更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年9月30日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	13,230	
甲府・三ツ峠FM放送所 自家発電装置更新に伴う建築工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年10月1日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	4,484	
盛岡・釜石ラジオ中継放送所 屋根防水層更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年10月1日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	7,088	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
さいたま・小鹿野テレビ中継放送所 屋根防水層更新工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年10月1日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不 可欠な物品または役務の調達で、提 供を行うことが可能な業者が他にな いため。 （経理規程第51条第1項）	3,652	
岡山・新見ラジオ中継放送所 屋根 防水層更新工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年10月1日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不 可欠な物品または役務の調達で、提 供を行うことが可能な業者が他にな いため。 （経理規程第51条第1項）	4,641	
高知・虚空蔵山固定局 自家発電装 置更新に伴う建築工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年10月1日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不 可欠な物品または役務の調達で、提 供を行うことが可能な業者が他にな いため。 （経理規程第51条第1項）	14,490	
津・尾鷲ラジオ中継放送所 屋根防 水層更新工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年10月13日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不 可欠な物品または役務の調達で、提 供を行うことが可能な業者が他にな いため。 （経理規程第51条第1項）	3,895	
山形・米沢ラジオ放送所 ラジオ放 送装置更新に伴う建築設備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年10月14日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不 可欠な物品または役務の調達で、提 供を行うことが可能な業者が他にな いため。 （経理規程第51条第1項）	2,961	
盛岡・遠野ラジオ中継放送所 屋根 防水層更新工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年10月14日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不 可欠な物品または役務の調達で、提 供を行うことが可能な業者が他にな いため。 （経理規程第51条第1項）	7,277	
青森・久保田ラジオ中継放送所 屋 根防水層更新工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年10月16日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不 可欠な物品または役務の調達で、提 供を行うことが可能な業者が他にな いため。 （経理規程第51条第1項）	7,865	
盛岡・大船渡ラジオ中継放送所 屋 根防水層更新工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年10月20日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不 可欠な物品または役務の調達で、提 供を行うことが可能な業者が他にな いため。 （経理規程第51条第1項）	5,250	
熊本・水俣ラジオ中継放送所 屋根 防水層更新工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年10月27日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不 可欠な物品または役務の調達で、提 供を行うことが可能な業者が他にな いため。 （経理規程第51条第1項）	6,132	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
放送センター北館報道系テーブルス整備関連建築工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年10月30日	株式会社大林組	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	155,400	
徳島・宍喰デジタルテレビ中継放送所 地上デジタル送信設備整備に伴う建築工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年10月30日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	13,828	
徳島・宍喰デジタルテレビ中継放送所 屋根防水層更新工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年10月30日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	7,486	
宮崎・村角ラジオ放送所 自家発電装置更新に伴う建物改修工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年11月4日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	18,900	
京都・福知山ラジオ中継放送所 屋根防水層更新工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年11月4日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	7,413	
千葉・勝浦FM中継放送所屋根防水層更新工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年11月11日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	4,557	
沖縄・於茂登FM中継放送所 屋根防水層更新他工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年11月27日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	12,915	
山口・防府ラジオ基幹放送所 局舎補修工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年12月1日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	3,528	
静岡・熱海ラジオ中継放送所 屋根防水層更新工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年12月17日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	8,053	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
岐阜・美濃テレビ放送所 地上デジタル送信設備整備に伴う建築工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年12月22日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	22,050	
岐阜・美濃デジタルテレビ中継放送所 屋根防水層更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年12月22日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	2,793	
熊本・大津ラジオ放送所 局舎補修工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年12月25日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	9,471	
菫蒲久喜ラジオ放送所試験棟ほかアスベスト除去工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成22年1月6日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	21,735	
沖縄・平良ラジオ放送所 環境改善工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成22年1月12日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	2,530	
沖縄・豊見城TV放送所 地すべり対策工事設計業務委嘱	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成22年1月27日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	4,147	
放送センターB-SATラック室整備関連建築工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成22年1月28日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	9,303	
前橋放送会館 地上デジタル放送設備整備関連建築工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成22年2月12日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	172,725	
松山・城山テレビ/FM放送所 屋根防水補修工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成22年2月16日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	10,500	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
京都放送会館空調設備設計業務委嘱	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年4月16日	株式会社森村設計	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	4,200	
福井放送会館 空調機・給排水ポンプ更新工事 設計・監理業務委嘱	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月30日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	3,087	
静岡放送会館 電灯分電盤・電灯幹線更新工事 設計・監理業務委嘱	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年7月10日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	2,541	
冷凍機・冷却塔・給湯ボイラー・空調ポンプ更新工事設計・監理業務委嘱	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年7月13日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	3,318	
神戸・摩耶山デジタルテレビ放送所 UPS設備整備に伴う建築工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月26日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	29,190	
岐阜・上加納デジタルテレビ放送所 UPS整備に伴う補完工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年9月4日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	9,975	
鹿児島・中之島中継放送所 空調改善工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年9月16日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	4,662	
放送センター 冷凍機用ミキシングバルブ更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年11月25日	葵設備工事株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	35,910	
京都放送会館 自家発電装置緊急対応工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年5月25日	ダイハツディーゼル株式会社	緊急の必要により競争に付することができないため、確実に調達可能な業者と契約。 (経理規程第51条第1項)	3,801	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
B S 送信機室配電盤撤去工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月9日	株式会社明電舎	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	5,565	
葛蒲久喜ラジオ放送所 強電界での太陽光発電 検証システム整備	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月22日	株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,625	
放送センター電力監視装置エラーログ履歴機能追加改修工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年7月7日	株式会社明電舎	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,971	
葛蒲久喜ラジオ第二放送所 自家発電装置更新に伴う電源監視設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月5日	株式会社明電舎	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	17,850	
放送センター 国際放送用UPS配電盤整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月26日	株式会社明電舎	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	34,650	
放送センター 配電設備増設工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年11月9日	株式会社明電舎	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	152,250	
名古屋放送会館 無停電電源装置撤去工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年11月26日	株式会社明電舎	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	6,993	
放送センター太陽光発電接続 電源設備改修・追加工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年12月21日	株式会社明電舎	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	34,650	
名古屋放送会館 入力盤整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年1月8日	株式会社明電舎	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	10,290	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
放送センター主高圧配電設備 監視制御伝送装置整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年3月4日	株式会社明電舎	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	50,925	
放送センター本西動力副変監視制御伝送装置整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年3月4日	株式会社明電舎	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	34,125	
放送センター主配波形成装置整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年3月4日	株式会社明電舎	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	20,790	
福岡放送会館 無停電電源装置整備工事に伴う中央監視装置改修工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年3月8日	株式会社山武	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	2,940	
高度AC利用システムの開発	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年12月21日	日本通信機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	9,450	
前橋・牛伏山放送所 FM-STL受信装置のインターフェース変更作業	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年1月14日	株式会社日立国際電気	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	3,045	
熊本・五木デジタルテレビ中継放送所送信設備設計	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年1月18日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。（経理規程第51条第1項）	2,625	
BS大阪副局アナログ高周波設備点検作業	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年1月19日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	4,200	
静岡・浜松デジタルテレビ放送所SD化対応TTL装置製作・据付け工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年2月1日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	15,750	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額(千円)	備考
松山・宇和石城固定局 TTL増力化改修据付工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年2月23日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,515	
山口・大平山デジタルテレビ放送所遠方制御監視装置 制御監視項目・操作板改修工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年12月24日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,465	
放送センター 宇都宮FM向け非在局リモコン 製作・据付工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年2月1日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。(経理規程第51条第1項)	14,490	
福岡・須恵デジタルテレビ中継放送所 デジタルテレビ送信装置 マルチバス等化器B 改修工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年2月12日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,730	
盛岡・室根デジタルテレビ中継放送所 デジタルテレビ送信装置IF分配増幅追加加工工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年3月9日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。(経理規程第51条第1項)	4,462	
長崎放送会館 無停電電源装置 精密点検補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年12月3日	株式会社日立製作所	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	2,604	
金沢・鶴来デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事 現地調査	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年12月14日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	2,992	
福井・東美浜デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事 現地調査	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年12月28日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	2,835	
福島・岩代デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事現地調査	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年1月8日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	2,677	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
福井・大野阪谷デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事現地調査	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成22年1月14日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	2,730	
青森・田子デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事現地調査	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成22年1月14日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	2,940	
福井・上宇坂デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事現地調査	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成22年1月14日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	4,252	
福井・福井川西デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事現地調査	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成22年1月29日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	3,591	
福岡放送会館 UPS専用蓄電池更新工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成22年2月2日	株式会社ジーエス・ユ アサパワーサプライ	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	10,374	
佐賀・肥前大浦デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成22年2月5日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	28,680	
福島・裏磐梯デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事現地調査	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成22年2月15日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	3,202	
福井・福井川西デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成22年2月16日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	115,500	
静岡・熱海錦ヶ浦デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事 現地調査	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成22年2月18日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	3,990	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
岐阜・関ヶ原デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事 現地調査	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年3月2日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。（経理規程第51条第1項）	4,095	
和歌山・潮岬デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事 現地調査	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年3月10日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。（経理規程第51条第1項）	2,971	
津放送会館 UPS用蓄電池の更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年3月15日	株式会社ジーエス・ユアサパワーサプライ	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	3,570	
甲府・丹波山デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事 現地調査	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年12月18日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。（経理規程第51条第1項）	2,730	
福井・足羽山FM-STL空中線更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年10月14日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。（経理規程第51条第1項）	19,950	
静岡・鼠野ラジオ放送所 R-STL空中線更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年1月22日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。（経理規程第51条第1項）	27,300	
広島・絵下山デジタルテレビ放送所 TS分配器製作・掘付け工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月19日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	5,355	
アップリンクセンター主局のUPS蓄電池更新について	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月30日	株式会社ジーエス・ユアサパワーサプライ	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。（経理規程第51条第1項）	5,256	
TS-TTLオールチャネル予備ユニット改修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月3日	池上通信機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	8,820	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備 考
釧路・緑ヶ岡放送所FM-STL受信装置のインターフェース改修	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成21年8月17日	株式会社日立国際電気	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,255	
BS大阪副局の非常時対応整備及び据え付け工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成21年8月24日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	60,900	
長崎・諫早TTL受信変換器過入力対策改修	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成21年9月4日	株式会社日立国際電気	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,940	
FM用STL装置とFM放送機間のアラーム処理機能調査	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成21年9月10日	日本通信機株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	2,520	
衛星放送受信電力安定度調査	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成21年10月16日	マスプロ電工株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	5,723	
静岡・鼠野R放送所 STL更新工事に伴う整合調整工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成21年12月4日	日本無線株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	3,202	
金沢・七尾デジタルテレビ放送所 SD化受信空中線の製作・据付工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成21年12月15日	電気興業株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	7,350	
鹿児島・頰娃デジタルテレビ中継放送所 デジタルテレビ送信装置 IF遅延器追加補完工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成21年4月15日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,465	
デジタルテレビ1号送信機 小型UPS撤去工事(函館 室蘭)	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成21年4月22日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,045	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
津・鳥羽デジタルテレビ中継放送所デジタルテレビ送信装置マルチバス等化器B追加工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年5月14日	日本無線株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	8,400	
北九州・響ラジオ放送所 遠方監視制御装置改修工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年5月18日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	18,375	
名古屋・蒲郡田原テレビ中継放送所送信空中線DCR変動対策工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年5月22日	住友電気工業株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	8,295	
金沢・野々市ラジオ リモコン回線切換器追加工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年6月3日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,045	
函館・亀田ラジオ放送機総合点検	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年6月16日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,620	
金沢・山中デジタルテレビ中継放送所 デジタルテレビ送信装置 マルチバス等化器B改修工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年6月22日	株式会社日立国際電気	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	9,240	
札幌・手稲山デジタルテレビ放送所 遠方監視制御装置 監視回線冗長化改修工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年7月8日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,992	
福島・塙デジタルテレビ中継放送所 デジタルテレビ送信装置IF分配増幅追加工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年7月9日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,625	
函館・函館FM基幹放送所 FM放送機デジタル入力化改修工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原恒一	平成21年7月15日	株式会社日立国際電気	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	5,250	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備 考
前橋・ニッ岳デジタルテレビ放送所デジタルテレビ送信装置補完工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 —	平成21年7月21日	三菱電機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,992	
釧路・中標津デジタルテレビ中継放送所自立式三角鉄塔補強工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 —	平成21年7月22日	古河C & B株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,462	
名古屋・鍋田ラジオ放送所航空障害灯制御盤 製作・工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 —	平成21年7月23日	株式会社加藤電気工業所	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	4,252	
山形・関山デジタルテレビ中継放送所 デジタルテレビ送信装置改修工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 —	平成21年7月24日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,885	
福井・足羽山デジタルテレビ・FM放送所 遠方監視制御装置改修工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 —	平成21年7月29日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	8,925	
新潟・高田デジタルテレビ中継放送所デジタルテレビ送信装置改修(TS-TTL化)工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 —	平成21年8月31日	株式会社日立国際電気	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	12,495	
岡山・美作デジタルテレビ中継放送所 デジタルテレビ送信装置 マルチパス等化器B追加工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 —	平成21年9月10日	日本無線株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,830	
新潟・津南デジタルテレビ中継放送所デジタルテレビ送信装置改修工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 —	平成21年9月18日	株式会社日立国際電気	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	8,400	
青森・八戸デジタルテレビ中継放送所 デジタルテレビ送信装置 TS-TTL受信化改修工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 —	平成21年10月9日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	6,405	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備 考
大津・宇佐山デジタルテレビ放送所デジタルテレビ送信装置出力切替部改修工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成21年10月13日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	8,400	
高知・大豊ラジオ中継放送所二重折り返し空中線改修工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成21年10月19日	株式会社加藤電気工業 所	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,573	
広島・吉田デジタルテレビ中継放送所 デジタルテレビ送信装置 マルチバス等化器B追加工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成21年10月27日	日本無線株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	7,245	
放送センター非在局リモコン製作・据付工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成21年10月30日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	27,825	
デジタルテレビ送信機 冷却水質点検	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成21年11月4日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,730	
名古屋放送会館 非在局リモコン製作・据付工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成21年12月24日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	31,500	
津・中濃デジタルテレビ中継放送所デジタルテレビ送信装置改修工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成22年1月14日	三菱電機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	10,080	
佐賀・日ノ隈デジタルテレビ中継放送所 デジタルテレビ送信装置 TS-TTL受信化改修工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成22年1月25日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	9,345	
熊本・蘇陽デジタルテレビ中継放送所 同一チャンネル干渉除去装置化改修工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小 原 恒 一	平成22年1月25日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,625	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
佐賀・伊万里デジタルテレビ中継放送所 デジタルテレビ送信装置改修工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成22年2月18日	三菱電機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,935	
和歌山・新宮テレビ中継放送所 電源設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年4月7日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	13,440	
北見・網走テレビ放送所 無停電電源装置1系据付工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年4月20日	株式会社明電舎	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,570	
釧路・春採デジタルテレビ放送所 無停電電源装置1系据付工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年4月20日	株式会社明電舎	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,570	
釧路・ピラオデジタルテレビ固定局 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年4月22日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	41,055	
奈良・宇陀デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年4月24日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	84,000	
鹿児島・姶良デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年4月24日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	39,538	
神戸・浜坂デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年4月24日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	59,640	
盛岡・普代田野畑デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年4月24日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	24,834	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額 (千円)	備 考
新潟・高田ラジオ中継放送所 空中線鉄塔柱補修塗装工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年4月28日	株式会社NHKアイテック	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	8,715	
佐賀・西有田デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年4月28日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	41,047	
京都・宇治田原デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年4月28日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	29,964	
秋田・東由利デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年5月15日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	24,550	
熊本・崎津デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年5月15日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	63,000	
山口・俵山デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年5月15日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	82,059	
富山・宇奈月大原デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年5月18日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	52,263	
新潟・糸魚川ラジオ中継放送所 基 部耐震部・2重給電子 更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年5月19日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	2,669	
京都放送会館 変電設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年5月20日	株式会社勝亦電機製作所	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	20,685	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
福井・越前デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年5月20日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	178,500	
松山・新居浜ラジオ中継放送所 送信空中線改修工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年5月22日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	6,426	
甲府放送会館 無停電電源装置 精密点検補修	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年5月25日	三菱電機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,856	
長崎・平戸中デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年5月25日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	23,914	
高知・五台山テレビ放送所 始動用直流電源装置更新工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年5月29日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	4,389	
仙台・小原七ヶ宿デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年5月29日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	39,585	
福島・郡山支局 制御・非常灯用直流電源装置更新工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年6月1日	株式会社NHKアイ テック	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,625	
大分・安岐朝来デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年6月2日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	44,046	
大阪放送会館 B系UPS用直流電源装置更新工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年6月4日	株式会社ジーエス・ユ アサパワーサプライ	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	39,900	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
盛岡・山田デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月8日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	22,129	
新潟・六日町ラジオ中継放送所 ラジオ第1放送装置更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月10日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	5,040	
函館・渡島福島デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月11日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	62,585	
鳥取・智頭ラジオ中継放送所 ラジオ放送装置更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月12日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	5,040	
福井・下宇坂デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月12日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	63,699	
旭川・空知金山デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月15日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	57,750	
鹿児島・重富デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月16日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	63,000	
神戸・青垣デジタルテレビ中継放送所局 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月19日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	73,290	
長崎・奈摩デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月22日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	51,485	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備 考
松山・新居浜ラジオ中継放送所 電源設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月23日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	11,550	
京都・比叡山テレビ放送所 無停電電源装置整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年7月1日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	9,345	
神戸・摩耶山テレビ放送所 無停電電源装置整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年7月1日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	9,870	
津・長谷山テレビ放送所 無停電電源装置整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年7月1日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	9,870	
岐阜・上加納テレビ放送所 無停電電源装置整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年7月1日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	10,395	
福井・福井池田デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年7月2日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	121,800	
金沢・野々市ラジオ放送所 配電盤補完工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年7月3日	株式会社明電舎	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,572	
仙台・女川デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年7月3日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	20,155	
高知・新木ラジオ放送所 リモコン用直流電源装置更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年7月9日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	4,410	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
徳島・末広ラジオ放送所 リモコン用直流電源装置更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年7月9日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	4,410	
宇都宮・足利FM中継放送所非常用直流電源装置更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年7月10日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	3,885	
熊本・天草デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年7月10日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	54,285	
高松・仁尾曾保デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年7月10日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	53,550	
福岡・宗像テレビ中継放送所 非常用直流電源装置更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年7月14日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	3,150	
大阪・生駒テレビ放送所 制御用直流電源装置更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年7月27日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	4,935	
高知・東洋野根デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年7月31日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	84,000	
長崎・宇久デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年7月31日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	61,160	
高松・大内水主デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年7月31日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	61,215	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
秋田・本荘ラジオ中継放送所 ラジオ放送装置更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月3日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	6,720	
静岡・御殿場ラジオ中継放送所 ラジオ放送装置更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月3日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	12,180	
北見・滝上デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月3日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	101,484	
福島・荒海デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月4日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	40,878	
奈良・松尾山テレビ放送所 無停電電源装置整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月5日	株式会社明電舎	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	10,395	
和歌山・木ノ本テレビ放送所 無停電電源装置整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月5日	株式会社明電舎	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	8,400	
大津・宇佐山テレビ放送所 無停電電源装置整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月5日	株式会社明電舎	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	10,185	
松山・城山テレビ放送所 無停波用直流電源装置更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月7日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	2,940	
高知・梶原ラジオ中継放送所 電源設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月7日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	13,440	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
旭川・礼文デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月7日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	81,165	
沖縄・平良ラジオ中継放送所 空中線支線・頂冠取替工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月10日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	29,925	
札幌・藻南デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月13日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	26,192	
高知・大正ラジオ中継放送所 電源設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月14日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	11,340	
熊本・大津ラジオ放送所 始動用直流電源装置更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月19日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	5,985	
名古屋・鍋田ラジオ放送所 空中線鉄塔柱補修塗装工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月20日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	27,510	
札幌・江別ラジオ第1放送所 空中線鉄塔柱補修塗装工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月20日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	14,700	
京都・亀岡テレビ中継放送所 非常用直流電源装置更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月21日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	3,675	
大分・西庄内デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月21日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	48,908	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
仙台放送会館～原町ラジオ放送所 R-STL空中線更新工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年8月24日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	16,800	
神戸・佐用デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年8月24日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	71,941	
福島・会津若松 ラジオ中継放送所 電源設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年8月27日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	6,142	
名古屋・設楽デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年8月27日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	40,425	
熊本・水上デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年9月4日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	71,820	
北見・新北見ラジオ中継放送所 電源設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年9月10日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	8,505	
旭川・中頓別ラジオ中継放送所 電源設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年9月10日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	9,975	
長崎・長崎北デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年9月10日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	35,336	
山口・美和デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年9月11日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	39,371	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
旭川・温根別デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事現地調査	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年9月14日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	3,255	
函館・北檜山テレビ・FM中継放送所 FM中継放送機更新工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年9月15日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	2,520	
福島・西古殿デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年9月15日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	32,865	
仙台・大年寺山テレビFM放送所 無停波用直流電源装置更新工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年9月18日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	3,727	
佐賀・八幡岳FM放送所 リモコン用直流電源装置更新工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年9月18日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	3,833	
帯広・広尾ラジオ中継放送所 電源設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年9月25日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	9,870	
松山・新居浜ラジオ中継放送所 R 2ラジオ放送機装置更新工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年9月25日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	5,407	
函館・江差テレビ・FM中継放送所 FM中継放送機更新工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年9月25日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	3,045	
山形・宮町ラジオ放送所 リモコン用直流電源装置更新工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年10月1日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	3,675	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
佐賀・唐津ラジオ中継放送所 電源設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年10月5日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	11,550	
神戸・相生若狭野デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年10月6日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	48,510	
松山・八幡浜ラジオ中継放送所 電源設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年10月8日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	11,550	
東京・千代田FM放送所 リモコン用直流電源装置更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年10月8日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	4,095	
名古屋・豊橋支局 制御・非常灯用直流電源装置更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年10月14日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	7,350	
甲府・三ヶ峠FM中継放送所 電源設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年10月16日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	20,895	
福井・越前テレビ・FM中継放送所 FM中継放送機及び送信主給電線更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年10月19日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	2,520	
秋田・大湯ラジオ放送所 始動用直流電源装置更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年10月19日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	5,250	
函館会館-函館山放送所 FM-STL 送信空中線更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年10月19日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	18,900	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
山口・大平山テレビ放送所 受配電装置整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年10月20日	株式会社勝亦電機製作所	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	13,440	
広島・福山支局 UPS整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年10月22日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	5,460	
広島・福富デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年10月29日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	42,000	
青森・深浦ラジオ中継放送所 電源設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年10月30日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	10,185	
金沢・七尾ラジオ中継放送所 電源設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年11月2日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	10,447	
旭川・船泊デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事現地調査	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年11月9日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	4,536	
弘前・藤代ラジオ放送所 リモコン用直流電源装置更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年11月10日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	4,410	
函館・松前デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事現地調査	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年11月10日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	4,200	
盛岡・久慈ラジオ中継放送所 電源設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年11月11日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	10,972	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
高知・虚空蔵山ラジオ固定局 電源設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年11月19日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	8,190	
山形・米沢ラジオ中継放送所 ラジオ放送装置更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年11月24日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	10,710	
松山・長浜出海デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年12月4日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	46,515	
秋田・大湯ラジオ放送所 制御用直流電源装置更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年12月7日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	7,455	
松山・長浜衛生デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年12月7日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	49,035	
弘前・藤代ラジオ放送所 自家発電装置整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年12月10日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	13,650	
秋田・飯島ラジオ放送所 リモコン用直流電源装置更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年12月10日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	4,179	
水戸・日立テレビ中継放送所 電源設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年12月14日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	8,295	
金沢・山中ラジオ中継放送所 電源設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年12月16日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	9,765	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
名古屋・豊橋支局 UPS製作・据付工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年12月17日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	7,980	
大阪・飯盛山FM放送所 始動・リモコン用直流電源装置更新工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年12月22日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	4,725	
静岡・熱海ラジオ中継放送所 電源設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年12月22日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	11,025	
松江・益田ラジオ中継放送所 ラジオ放送装置更新工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年12月28日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	9,922	
和歌山・新宮ラジオ中継放送所 ラジオ放送装置更新工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成22年1月5日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	11,025	
山口・山口嘉川デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成22年1月8日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	50,715	
広島会館-新庄山反射板-祇園ラジオ放送所 R-STL 送受信空中線更新工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成22年1月20日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	19,425	
津・菟野デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成22年2月4日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。(経理規程第51条第1項)	27,164	
長崎・為石デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成22年2月8日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。(経理規程第51条第1項)	21,394	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
長崎・戸町デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年2月9日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。（経理規程第51条第1項）	26,800	
松山・土居デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年2月12日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。（経理規程第51条第1項）	65,940	
山口・秋吉デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年3月15日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。（経理規程第51条第1項）	30,975	
甲府・笹子デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年5月14日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。（経理規程第51条第1項）	43,365	
新潟・能生テレビ・FM中継放送所送・受信空中線系整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年7月2日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。（経理規程第51条第1項）	4,032	
宇都宮・足尾デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年7月10日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。（経理規程第51条第1項）	42,968	
甲府・本栖デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月3日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。（経理規程第51条第1項）	51,345	
宇都宮・葛生FM中継放送所 屋外収容箱更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月31日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。（経理規程第51条第1項）	4,725	
水戸・八郷デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年11月2日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。（経理規程第51条第1項）	34,466	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
東京・奥多摩デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事 現地調査	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年11月19日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	2,730	
和歌山・串本デジタルテレビ中継放送所 空中線製作・工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年6月10日	住友電気工業株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	38,220	
旭川・小平デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年4月8日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	52,710	
富山・氷見論田デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年4月10日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	73,290	
高知・佐喜浜デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年4月10日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	40,425	
旭川・銭寅デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年4月16日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	76,230	
旭川・旭山テレビ放送所 無停電電源装置据付工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年4月20日	株式会社明電舎	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,465	
帯広・十勝ヶ丘テレビ放送所 無停電電源装置据付工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年4月20日	株式会社明電舎	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,675	
札幌・札幌山元デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年4月21日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	13,823	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
松山・北条立岩デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年5月1日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	36,750	
松江・旭和田デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年5月1日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	51,975	
函館・江差円山デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年5月10日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	51,135	
高松・大内丹生デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年5月11日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	73,500	
札幌・札幌円山デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年5月15日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	26,040	
北見・留辺蘂デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年5月25日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	52,815	
松江・来島デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年5月26日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	55,230	
北九州・北九州丸山デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年6月1日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	50,820	
宮崎・南諸塚デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原 恒 一	平成21年6月15日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	55,545	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
札幌・余市デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月15日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	51,975	
帯広・陸別デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月19日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	60,900	
松江・横田デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月19日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	30,362	
函館・北檜山デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月22日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	21,383	
徳島・三加茂加茂山デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月23日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	36,540	
高知・土佐大月デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月26日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	49,046	
札幌・黒松内デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月30日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	65,100	
熊本・苓北デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年7月2日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	94,500	
広島・比和デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年7月3日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	32,865	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
松江・日原デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年7月3日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	45,150	
北見・津別デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年7月8日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	46,725	
旭川・羽幌デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年7月10日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	24,459	
旭川・西稚内デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年7月28日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	144,375	
札幌・夕張清水沢デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月10日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	33,629	
徳島・穴喰デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年9月4日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	32,550	
甲府・道志デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年4月10日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	39,018	
千葉・丸山デジタルテレビ中継放送所建設工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年7月10日	古河C&B株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	39,795	
勝浦総野デジタルテレビ中継放送所建設工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年7月13日	日立電線株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	40,870	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
鶴川デジタルテレビ中継放送所建設工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月17日	電気興業株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	44,100	
さいたま・秩父栃谷デジタルミニサテ送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年10月1日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	6,224	
宇都宮・烏山向田デジタル中継局鉄塔・空中線製作、工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年2月22日	電気興業株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。(経理規程第51条第1項)	22,905	
宇都宮・烏山向田デジタル中継局局舎建設工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年2月22日	電気興業株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。(経理規程第51条第1項)	18,033	
宇都宮・葛生デジタルテレビ中継局送信空中線の製作・工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年2月22日	電気興業株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。(経理規程第51条第1項)	13,230	
主局音声MOD/DEMO電源部補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月1日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,024	
第2主局音声MOD/DEMO電源部補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月1日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,024	
芝放送所 アナログTVオートコント直流電源補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月5日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,625	
芝放送所アナログTVオートコント補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年6月5日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,045	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
芝DE出力切替盤補修	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年6月12日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,725	
主局 I D F 盤撤去および信号線移 設工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年6月16日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,935	
芝アナログテレビ端局の光回線化に 伴う運行設備出力系統の変更工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年6月22日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	5,145	
芝アナログ受配電設備保安点検	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年7月7日	株式会社明電舎	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,572	
芝FM出力切替盤補修	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年7月29日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	6,510	
B S 第2主局・空中線定期補修	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年10月7日	株式会社カナデン	既に調達した設備等に接続する物品 または役務の調達で、当該設備の製 造・開発業者以外では著しい支障が 生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,993	
横浜・久里浜デジタルテレビ中継放 送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年4月6日	電気興業株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不 可欠な物品または役務の調達で、提 供を行うことが可能な業者が他にな いため。 (経理規程第51条第1項)	43,202	
宇都宮・狸山デジタル固定局 局舎 及び鉄塔建設工事	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年4月17日	株式会社NHKアイ テック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不 可欠な物品または役務の調達で、提 供を行うことが可能な業者が他にな いため。 (経理規程第51条第1項)	31,393	
宇都宮・那須伊王野デジタル中継局 直流電源装置および直流分電盤設計 施工	渋谷区神南2-2-1 経 理局長 小原恒 一	平成21年5月20日	株式会社日本デジタル 放送システムズ	特殊な設備やノウハウ・技術等が不 可欠な物品または役務の調達で、提 供を行うことが可能な業者が他にな いため。 (経理規程第51条第1項)	3,202	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額(千円)	備考
横浜・横須賀鴨居デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年5月28日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	34,243	
東京・芝放送所デジタルTTL送信装置用ケーブル布設工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年5月28日	電気興業株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	3,150	
名草上テレビ共同受信施設 地上デジタル放送導入工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年6月1日	株式会社NHKアイテック	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,960	
大石テレビ共同受信施設 地上デジタル放送導入工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年6月4日	株式会社NHKアイテック	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,911	
羽黒山固定局(羽黒山-狸山ルート) 空中線系設備の製作および工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年6月23日	古河C&B株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,200	
横浜・秦野デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年7月1日	電気興業株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	43,430	
平塚デジタルテレビ中継放送所 デジタルTTL送信空中線系設備 製作・据付工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年7月3日	古河C&B株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	5,775	
ハイビジョン天気カメラリモコン雲台定期補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年7月31日	キャノンマーケティングジャパン株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,201	
東京・鶴川デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年8月3日	電気興業株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	24,360	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備 考
甲府局 HV-CSKアンテナ・送信設備定期補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月12日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,835	
千葉・富山デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月13日	電気興業株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	48,090	
デジタルTTL回線（千葉・鴨川ルート）空中線系設備 製作・据付工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年9月3日	電気興業株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	8,636	
稲荷山テレビ共同受信施設 地上デジタル放送導入工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年9月7日	株式会社NHKアイテック	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,748	
デジタルTTL回線（千葉・白浜ルート）空中線系設備 製作・据付工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年9月7日	電気興業株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	17,613	
デジタルTTL回線（狸山－足尾）空中線製作工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年9月16日	古河C&B株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	23,967	
出牛テレビ共同受信施設 地上デジタル放送導入工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年9月18日	株式会社NHKアイテック	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,833	
千葉・白浜デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年10月15日	電気興業株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	26,247	
関東甲信越局ズームレンズ定期補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年10月15日	フジノン株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,670	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
東京・三宅デジタル中継放送所 送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年10月15日	電気興業株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。（経理規程第51条第1項）	46,200	
山手三区テレビ共同受信施設 地上デジタル放送導入工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年11月6日	株式会社NHKアイテック	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	3,209	
横浜局 HV-CSKアンテナ・送信設備 定期補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年12月1日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	2,614	
新潟局 HV-CSKアンテナ・送信設備 定期補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年12月1日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	2,667	
東京・青海デジタルテレビ中継放送所送信設備整備工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年3月8日	電気興業株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。（経理規程第51条第1項）	7,455	
芝放送所・アナログTV分配・切替盤直流電源補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年9月7日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	2,992	
堂平固定局R-STL 劣化部品補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年8月21日	株式会社日立国際電気	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	2,520	
菖蒲久喜ラジオ放送所 特高変電所保安点検	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年9月1日	三菱電機プラントエンジニアリング株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	3,360	
芝DTX冷却水交換補修	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年12月4日	株式会社東芝	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。（経理規程第51条第1項）	2,593	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
放送博物館 監視カメラ設備の設置工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年5月20日	パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社	緊急の必要により競争に付することができないため、確実に調達可能な業者と契約。 (経理規程第51条第1項)	4,672	
電話交換機更新工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年12月2日	NECネットエスアイ株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	8,295	
動力制御盤点検保守	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年4月1日	株式会社勝亦電機製作所	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,885	
受配電設備点検保守	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年4月1日	株式会社明電舎	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	10,920	
無停電電源設備点検保守	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年4月1日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	5,145	
8℃系冷水2次ポンプインバーター化改修工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年4月16日	株式会社山武	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,360	
技術研究関連の設備・役務等	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年5月7日	株式会社ブレインズ	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	9,450	
技術研究関連の設備・役務等	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年9月9日	株式会社キクチ科学研究所	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	3,465	
技術研究関連の設備・役務等	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年9月18日	フジノン株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	7,717	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
技術研究関連の設備・役務等	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年10月5日	株式会社エルグベンチャーズ	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	36,000	
研究試作用半導体製造装置廃棄関連付帯工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年9月14日	株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	2,992	
シリンダーキャビネット改修工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年10月19日	株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,035	
有機スクラパー排気装置付帯工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年9月30日	株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	19,740	
有機EL成膜装置	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年9月24日	長州産業株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	18,375	
技術研究関連の設備・役務等	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年12月10日	営電株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	9,765	
技術研究関連の設備・役務等	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成22年1月15日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	3,360	
技術研究関連の設備・役務等	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成21年11月26日	YEMエレテックス株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	18,375	
技術研究関連の設備・役務等	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒	平成22年1月25日	日本ビクター株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	25,200	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備 考
技術研究関連の設備・役務等	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年2月24日	YEMエレテックス株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,200	
技術研究関連の設備・役務等	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年1月8日	ヤマキ電気株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	2,625	
技術研究関連の資材・設備等	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成22年2月15日	株式会社日立メディコ 東京支店	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。(経理規程第51条第1項)	3,150	
ターボ冷凍機小分解点検整備	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年9月14日	荏原冷熱システム株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	7,959	
無停電電源設備補修工事	渋谷区神南2-2-1 経理局長 小原 恒一	平成21年10月30日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	8,190	
長野・FM-STL装置補修工事	長野市稲葉210-2 長野放送局長 安田 昌樹	平成21年6月10日	株式会社日立国際電気	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	4,830	
長野・美ヶ原テレビ放送所落氷被害防止柵設置工事	長野市稲葉210-2 長野放送局長 安田 昌樹	平成21年8月28日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	4,872	
RNスタ音声卓補修	長野市稲葉210-2 長野放送局長 安田 昌樹	平成21年9月8日	株式会社タムラ製作所	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	2,572	
湯山テレビ共同受信施設 小規模改修工事	長野市稲葉210-2 長野放送局長 安田 昌樹	平成21年12月14日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	2,835	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
新潟・朝日塩野町デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	新潟市中央区川岸町1-49 新潟放送局長 江尻直樹	平成21年4月30日	電気興業株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	26,176	
新潟・湯之谷デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	新潟市中央区川岸町1-49 新潟放送局長 江尻直樹	平成21年4月30日	電気興業株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	19,824	
六日町ラジオ中継放送所 局舎補修、電源系移設工事	新潟市中央区川岸町1-49 新潟放送局長 菅俊秀	平成21年6月19日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	3,412	
新潟・土樽デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	新潟市中央区川岸町1-49 新潟放送局長 菅俊秀	平成21年6月23日	八木アンテナ株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	23,100	
新潟・安塚デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	新潟市中央区川岸町1-49 新潟放送局長 菅俊秀	平成21年6月23日	八木アンテナ株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	55,510	
新潟・小千谷真人デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	新潟市中央区川岸町1-49 新潟放送局長 菅俊秀	平成21年7月1日	八木アンテナ株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	21,210	
新潟・府屋デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	新潟市中央区川岸町1-49 新潟放送局長 菅俊秀	平成21年7月1日	八木アンテナ株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	88,620	
新潟・越後黒川デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	新潟市中央区川岸町1-49 新潟放送局長 菅俊秀	平成21年7月6日	八木アンテナ株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	46,200	
新潟・勝木デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	新潟市中央区川岸町1-49 新潟放送局長 菅俊秀	平成21年7月6日	八木アンテナ株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	17,325	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備 考
新潟・津南中里デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	新潟市中央区川岸町1-49 新潟放送局長 菅俊秀	平成21年7月6日	八木アンテナ株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	15,960	
新潟局 会館スタジオ照明設備補修	新潟市中央区川岸町1-49 新潟放送局長 菅俊秀	平成21年12月22日	東芝ライテック株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,990	
新潟・松代デジタルTV中継局工事	新潟市中央区川岸町1-49 新潟放送局長 菅俊秀	平成21年9月1日	八木アンテナ株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	21,000	
新潟・塩沢デジタルTV中継局工事	新潟市中央区川岸町1-49 新潟放送局長 菅俊秀	平成21年9月1日	八木アンテナ株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	17,430	
新潟・柿崎デジタルテレビ中継放送所 建設工事	新潟市中央区川岸町1-49 新潟放送局長 菅俊秀	平成21年12月1日	八木アンテナ株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	22,043	
会館自家発電機制御盤補修工事	新潟市中央区川岸町1-49 新潟放送局長 菅俊秀	平成22年2月15日	株式会社明電舎	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,746	
坊ヶ峯デジタル 送信機熱交換器洗浄・ファン交換工事	甲府市飯田3-10-20 甲府放送局長 鈴木郁子	平成21年11月4日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。(経理規程第51条第1項)	3,024	
水戸放送会館自家発電装置小分解整備工事	水戸市大町3-4-4 水戸放送局長 山口潔	平成21年11月20日	株式会社カワサキマシンスステムズ	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	7,266	
鏡子TV送信鉄塔塗替工事	千葉市中央区中央4-14-14 千葉放送局長 穴沢勝	平成21年10月5日	株式会社鳥巢塗装工業	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	4,827	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
番組の中継照明工事	大阪市中央区大手前4-1-20 大阪放送局長 堂元 光	平成22年2月24日	株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。（経理規程第51条第1項）	3,381	
ニュース・番組の映像取材業務	大阪市中央区大手前4-1-20 大阪放送局長 堂元 光	平成21年4月1日	株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。（経理規程第51条第1項）	4,450	
マイクロホンブームスタンドの定期補修	大阪市中央区大手前4-1-20 大阪放送局長 堂元 光	平成22年2月4日	株式会社高砂製作所	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	2,803	
スタジオ 映像設備定期補修	大阪市中央区大手前4-1-20 大阪放送局長 堂元 光	平成21年7月31日	パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	2,982	
HDカメラ定期補修	大阪市中央区大手前4-1-20 大阪放送局長 堂元 光	平成21年8月7日	池上通信機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	2,577	
スタジオ大型CRTモニターのオーバーホール	大阪市中央区大手前4-1-20 大阪放送局長 堂元 光	平成21年10月8日	ソニーマーケティング株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	3,574	
システムの機能改修	大阪市中央区大手前4-1-20 大阪放送局長 堂元 光	平成21年6月25日	セイコープレジジョン株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	3,675	
神戸・和歌山・奈良局運行装置改修	大阪市中央区大手前4-1-20 大阪放送局長 堂元 光	平成22年1月15日	池上通信機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	4,730	
環境設備整備作業（空調機Vベルト・軸受け、インバータ、ガス流量計交換）	大阪市中央区大手前4-1-20 大阪放送局長 堂元 光	平成22年1月20日	株式会社NTTファシリティーズ	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。（経理規程第51条第1項）	6,846	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備 考
熱量演算器交換作業	大阪市中央区大手前4-1-20 大阪放送局長 堂元 光	平成22年1月20日	株式会社NTTファシリティーズ	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。（経理規程第51条第1項）	4,893	
無停電電源装置劣化部品交換及び遮断機点検作業	大阪市中央区大手前4-1-20 大阪放送局長 堂元 光	平成22年2月19日	株式会社日立製作所	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	7,665	
美原ラジオ放送所 放送機PA・MOユニット補修工事	大阪市中央区大手前4-1-20 大阪放送局長 堂元 光	平成21年5月22日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	14,962	
技術研究関連の設備・役務等	大阪市中央区大手前4-1-20 大阪放送局長 堂元 光	平成21年8月24日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。（経理規程第51条第1項）	3,255	
生駒TV ガス消火設備ガス貯蔵容器整備工事	大阪市中央区大手前4-1-20 大阪放送局長 堂元 光	平成22年1月15日	能美防災株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	2,971	
神戸・市島テレビ中継放送所 局舎補修工事	大阪市中央区大手前4-1-20 大阪放送局長 堂元 光	平成22年1月18日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。（経理規程第51条第1項）	3,234	
大阪・羽曳野ラジオ放送所（旧館）アスベスト除去工事	大阪市中央区大手前4-1-20 大阪放送局長 堂元 光	平成22年1月27日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。（経理規程第51条第1項）	4,053	
羽曳野ラジオ放送所支線式鉄柱空中線点検・支線劣化調査工事	大阪市中央区大手前4-1-20 大阪放送局長 堂元 光	平成21年5月25日	宮地建設工業株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	4,305	
大阪・美原ラジオ放送所 自家発電装置小分解整備工事（ガスタービン）	大阪市中央区大手前4-1-20 大阪放送局長 堂元 光	平成21年10月30日	株式会社カワサキマシンシステムズ	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	11,025	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
美原ラジオ放送所 放送機操作制御表示板補修工事	大阪市中央区大手前4-1-20 大阪放送局長 堂元光	平成21年12月1日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,604	
大阪放送会館防犯カメラ整備工事	大阪市中央区大手前4-1-20 大阪放送局長 堂元光	平成21年4月17日	パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	13,125	
PDP設置工事	大阪市中央区大手前4-1-20 大阪放送局長 堂元光	平成22年3月8日	パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。(経理規程第51条第1項)	3,192	
HV-CSKアンテナ・送信設備 定期補修	京都市上京区智恵光院丸太町下ル主税町964 京都放送局長 小林千洋	平成22年2月5日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。(経理規程第51条第1項)	2,835	
相生若狭野テレビ中継放送所 デジタル受信所建設工事	神戸市中央区中山手通2-24-7 神戸放送局長 森本和憲	平成21年7月21日	日本エレクトロニクスシステムズ株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	14,243	
薬王寺テレビ共同受信施設 小規模改修工事	神戸市中央区中山手通2-24-7 神戸放送局長 森本和憲	平成22年2月4日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	4,945	
阪神営業センター移転移設工事	神戸市中央区中山手通2-24-7 神戸放送局長 森本和憲	平成21年10月5日	株式会社大林組	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	8,400	
阪神営業センター移転端末移設	神戸市中央区中山手通2-24-7 神戸放送局長 森本和憲	平成21年11月13日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,940	
阪神営業センター移転原状回復工事	神戸市中央区中山手通2-24-7 神戸放送局長 森本和憲	平成21年12月24日	株式会社コマースール・アールイー	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	5,838	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
和歌山放送会館地階・1階浸水対策工事	和歌山市吹上2-3-47 和歌山放送局長 高野 真 光	平成22年2月26日	株式会社松村組	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。（経理規程第51条第1項）	2,730	
大道具用テーブルリフター改修工事	名古屋市東区東桜1-13-3 名古屋放送局長 木 田 幸 紀	平成22年1月19日	日本機器鋼業株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	3,465	
福井放送会館 自家発電装置 全分解整備工事	名古屋市東区東桜1-13-3 名古屋放送局長 木 田 幸 紀	平成21年9月28日	ダイハツディーゼル株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	22,575	
鍋田ラジオ基幹放送所 送信空中線柱の錨塊アンカー周囲補修工事	名古屋市東区東桜1-13-3 名古屋放送局長 木 田 幸 紀	平成21年12月25日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。（経理規程第51条第1項）	3,780	
玄関口警備用監視カメラ整備	名古屋市東区東桜1-13-3 名古屋放送局長 太 田 文 雄	平成21年5月27日	パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社	緊急の必要により競争に付することができないため、確実に調達可能な業者と契約。（経理規程第51条第1項）	38,430	
HV-MTX 整備補修	金沢市大手町14-1 金沢放送局長 牧 野 力	平成21年7月14日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	5,670	
静岡放送会館レイアウト変更に伴う改修工事	静岡市葵区西草深町1-21 静岡放送局長 広瀬 純 一	平成22年2月26日	株式会社熊谷組	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。（経理規程第51条第1項）	2,940	
CS可搬局設備補修 CSアンテナ送信設備補修	静岡市葵区西草深町1-21 静岡放送局長 広瀬 純 一	平成21年7月8日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	2,730	
上小野テレビ共同受信施設小規模改修工事	静岡市葵区西草深町1-21 静岡放送局長 広瀬 純 一	平成21年11月16日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。（経理規程第51条第1項）	5,670	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備 考
1 副音声卓補修	福井市宝永3-3-5 福井放送局長 三宅 国紀	平成21年6月12日	株式会社シグマシステムエンジニアリング	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,992	
2 副音声卓補修	福井市宝永3-3-5 福井放送局長 三宅 国紀	平成21年6月18日	株式会社シグマシステムエンジニアリング	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,929	
荒谷大年テレビ共同受信施設 小規模改修工事	福井市宝永3-3-5 福井放送局長 三宅 国紀	平成21年8月13日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	3,643	
送出VTR制御改修工事	富山市新総曲輪3-1 富山放送局長 北村 廣明	平成21年12月18日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,730	
尾鷲報道室改修工事	津市丸之内養正町4-8 津放送局長 下園 浩二	平成21年8月10日	芝山組	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	2,835	
桑名デジタルテレビ放送所送信設備整備工事	津市丸之内養正町4-8 津放送局長 下園 浩二	平成22年1月7日	日立電線株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	66,696	
FM中継放送機劣化部補修	岐阜市京町2-3 岐阜放送局長 砂押 宏行	平成21年6月17日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,486	
営業部レイアウト変更にともなうサーバー移設	岐阜市京町2-3 岐阜放送局長 砂押 宏行	平成22年3月6日	日本電気株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	3,465	
電動式移動棚の改修	広島市中区大手町2-11-10 広島放送局長 正野 元也	平成21年6月19日	金剛株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,769	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備 考
広島放送センタービル 冷却塔熱交換器補修工事	広島市中区大手町2-11-10 広島放送局長 正野元也	平成21年8月18日	三菱電機ビルテクノサービス株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	4,704	
広島放送センタービル 吸収式冷温水発生機補修工事	広島市中区大手町2-11-10 広島放送局長 正野元也	平成21年8月24日	三菱電機ビルテクノサービス株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	10,447	
広島放送センタービル 受配電室他空調機更新工事	広島市中区大手町2-11-10 広島放送局長 正野元也	平成21年11月13日	三菱地所株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	6,146	
広島放送センタービル 放送電源室放送用電源設備保護継電器交換工事	広島市中区大手町2-11-10 広島放送局長 正野元也	平成22年1月20日	三菱電機ビルテクノサービス株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	7,875	
広島放送会館放送電源室無停電電源設備部品交換工事	広島市中区大手町2-11-10 広島放送局長 正野元也	平成22年2月1日	三菱電機ビルテクノサービス株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。(経理規程第51条第1項)	2,730	
番組の架設工事	広島市中区大手町2-11-10 広島放送局長 正野元也	平成21年12月21日	株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	7,300	
加計デジタルテレビ中継放送所建設工事	広島市中区大手町2-11-10 広島放送局長 金子与志一	平成21年4月1日	電気興業株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	22,050	
芸北八幡デジタルテレビ中継放送所建設工事	広島市中区大手町2-11-10 広島放送局長 金子与志一	平成21年4月8日	日立電線株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	56,910	
油木デジタルテレビ中継放送所建設工事	広島市中区大手町2-11-10 広島放送局長 金子与志一	平成21年4月17日	日立電線株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	15,626	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備 考
吉舎デジタルテレビ中継放送所建設工事	広島市中区大手町2-11-10 広島放送局長金子与志一	平成21年5月7日	日立電線株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	22,470	
庄原川北デジタルテレビ中継放送所建設工事	広島市中区大手町2-11-10 広島放送局長金子与志一	平成21年5月11日	日立電線株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	19,267	
八千代デジタルテレビ中継放送所建設工事	広島市中区大手町2-11-10 広島放送局長正野元也	平成21年5月15日	電気興業株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	25,200	
高野デジタルテレビ中継放送所建設工事	広島市中区大手町2-11-10 広島放送局長金子与志一	平成21年5月15日	電気興業株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	71,505	
宇根山DFX-油木DTVIF-TTL回線送受信空中線設備製作・据付工事	広島市中区大手町2-11-10 広島放送局長金子与志一	平成21年6月3日	電気興業株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	7,350	
仁方デジタルテレビ中継放送所建設工事	広島市中区大手町2-11-10 広島放送局長正野元也	平成21年7月6日	日立電線株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	21,903	
吉和デジタルテレビ中継放送所建設工事	広島市中区大手町2-11-10 広島放送局長正野元也	平成21年7月6日	日立電線株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	35,217	
上下デジタルテレビ中継放送所建設工事	広島市中区大手町2-11-10 広島放送局長正野元也	平成21年7月8日	電気興業株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	24,486	
芸北板村デジタルテレビ中継放送所建設工事	広島市中区大手町2-11-10 広島放送局長正野元也	平成21年7月13日	日立電線株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	22,852	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
因島田熊デジタルテレビ中継放送所建設工事	広島市中区大手町2-11-10 広島放送局長 正野元也	平成21年9月10日	日立電線株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	35,959	
福山千田デジタルテレビ中継放送所建設工事	広島市中区大手町2-11-10 広島放送局長 正野元也	平成21年10月1日	日立電線株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	22,307	
絵下山デジタルテレビ放送所 放送機補修工事	広島市中区大手町2-11-10 広島放送局長 正野元也	平成21年10月2日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,940	
久井デジタルテレビ中継放送所建設工事	広島市中区大手町2-11-10 広島放送局長 正野元也	平成21年11月18日	電気興業株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	28,329	
新庄山反射板 擁壁緊急改修工事	広島市中区大手町2-11-10 広島放送局長 正野元也	平成22年2月17日	電気興業株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。(経理規程第51条第1項)	3,990	
福山支局 屋上バラベット補修・塗膜防水工事	広島市中区大手町2-11-10 広島放送局長 正野元也	平成22年1月27日	株式会社大林組	緊急の必要により競争に付することができないため、確実に調達可能な業者と契約。 (経理規程第51条第1項)	3,360	
受配電室中央監視システムCVCF更新工事	広島市中区大手町2-11-10 広島放送局長 正野元也	平成22年2月1日	三菱地所株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	3,186	
岡山放送局・監視カメラ設置	岡山市駅元町15-1 岡山放送局長 梅村伊津郎	平成21年4月28日	パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社	緊急の必要により競争に付することができないため、確実に調達可能な業者と契約。 (経理規程第51条第1項)	3,150	
湯原デジタル中継局・中和送りTTL空中線整備工事	岡山市駅元町15-1 岡山放送局長 梅村伊津郎	平成21年4月1日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	4,238	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備 考
地上デジタル中継局送信設備の整備 （岡山・備前塩田）	岡山市駅元町15-1 岡山放送局長 兼 本 伸 樹	平成21年11月17日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	12,622	
地上デジタル中継局送信設備の整備 （岡山・虫明）	岡山市北区駅元町15-1 岡山放送局長 兼 本 伸 樹	平成21年10月30日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	17,700	
地上デジタル中継局送信設備の整備 （岡山・吉永高田）	岡山市北区駅元町15-1 岡山放送局長 兼 本 伸 樹	平成21年12月20日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	8,596	
地上デジタル中継局送信設備の整備 （岡山・神根）	岡山市北区駅元町15-1 岡山放送局長 兼 本 伸 樹	平成21年12月20日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	9,074	
金甲山デジタル放送機 熱交換器補修工事	岡山市駅元町15-1 岡山放送局長 兼 本 伸 樹	平成22年1月12日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	2,730	
出雲ラジオ放送所 電源設備用フィルター盤交換工事	松江市灘町1-21 松江放送局長 矢 野 朗	平成21年6月4日	株式会社明電舎	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	3,990	
鳥取・鉢伏山テレビ放送所 テレビ放送装置ユニット補修工事	鳥取市寺町100 鳥取放送局長 石 田 彰 治	平成21年12月1日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	5,775	
智頭那岐デジタルテレビ中継放送所建設工事	鳥取市寺町100 鳥取放送局長 石 田 彰 治	平成21年12月1日	日立電線株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	43,260	
智頭山形デジタルテレビジョン中継放送所建設工事	鳥取市寺町100 鳥取放送局長 石 田 彰 治	平成21年12月1日	日立電線株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	55,335	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備 考
山口放送局 外周部免震E X P 補修工事	山口市中園町2-1 山口放送局長 大西 春 菜	平成21年7月14日	株式会社竹中工務店	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	6,300	
阿東生雲デジタルテレビ中継放送所 局舎、鉄塔、受配電設備、蓄電池設備製作・工事	山口市中園町2-1 山口放送局長 春 原 秀 一 郎	平成21年5月18日	日立電線株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	24,845	
宇部小野デジタルテレビ中継放送所 建設工事	山口市中園町2-1 山口放送局長 春 原 秀 一 郎	平成21年4月7日	株式会社N T T ファシリティーズ	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	26,327	
深須デジタルテレビ中継所 局舎、鉄塔、受配電設備、蓄電池設備 製作・工事	山口市中園町2-1 山口放送局長 春 原 秀 一 郎	平成21年4月21日	日立電線株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	24,465	
本郷デジタルテレビ中継所 局舎、鉄塔、受配電設備、蓄電池設備 製作・工事	山口市中園町2-1 山口放送局長 春 原 秀 一 郎	平成21年5月8日	電気興業株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	21,441	
美東デジタルテレビ中継局建設工事	山口市中園町2-1 山口放送局長 春 原 秀 一 郎	平成21年5月21日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	24,780	
弥富デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	山口市中園町2-1 山口放送局長 春 原 秀 一 郎	平成21年5月22日	株式会社NHKアイテック	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	72,051	
鹿野デジタルテレビ中継放送所建設工事	山口市中園町2-1 山口放送局長 大西 春 菜	平成21年8月26日	電気興業株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	30,335	
秋芳嘉万デジタルテレビジョン中継放送所建設工事	山口市中園町2-1 山口放送局長 大西 春 菜	平成21年9月4日	日立電線株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	23,100	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備 考
見島本村デジタルテレビ中継放送所送信設備工事	山口市中園町2-1 山口放送局長 大西 春 菜	平成21年9月1日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	11,081	
宇津賀デジタルテレビ中継放送所局舎、鉄塔、受配電設備、蓄電池設備、製作・工事	山口市中園町2-1 山口放送局長 大西 春 菜	平成21年10月29日	株式会社NTTファシリティーズ	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	17,396	
東和デジタルテレビ中継放送所送信設備整備工事	山口市中園町2-1 山口放送局長 大西 春 菜	平成22年2月8日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	3,885	
大津ラジオ放送所放送機の補修	熊本市千葉城町2-7 熊本放送局長 島山 経彦	平成21年7月10日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	6,300	
大津ラジオ放送所放送機の補修	熊本市千葉城町2-7 熊本放送局長 島山 経彦	平成21年10月19日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	6,300	
水俣ラジオ放送所・放送機更新に伴う局舎建築工事	熊本市千葉城町2-7 熊本放送局長 島山 経彦	平成21年11月13日	株式会社NHKアイテック	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	5,187	
福岡放送センター 防災システム保守点検	福岡市中央区六本松1-1-10 福岡放送局長 石田 研一	平成21年4月1日	ニッタン株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,520	
福岡放送センター 空調設備用自動制御機器保守点検	福岡市中央区六本松1-1-10 福岡放送局長 石田 研一	平成21年4月1日	株式会社山武	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	5,040	
福岡放送センター 昇降設備保守点検	福岡市中央区六本松1-1-10 福岡放送局長 石田 研一	平成21年4月1日	東芝エレベータ株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	5,985	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
福岡放送センター電源設備点検整備	福岡市中央区六本松1-1-10 福岡放送局長 石田 研一	平成21年4月1日	株式会社明電舎	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	6,090	
電動ポール定期補修	福岡市中央区六本松1-1-10 福岡放送局長 石田 研一	平成21年5月22日	ユアサ工機株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,672	
屋外リモコン雲台定期補修	福岡市中央区六本松1-1-10 福岡放送局長 石田 研一	平成21年8月11日	キヤノンマーケティングジャパン株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	7,864	
ズームレンズ定期補修	福岡市中央区六本松1-1-10 福岡放送局長 石田 研一	平成21年8月11日	キヤノンマーケティングジャパン株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,252	
ニュースカーNMG発電装置定期補修	福岡市中央区六本松1-1-10 福岡放送局長 石田 研一	平成21年8月31日	東洋電産株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,593	
福岡CS中継車 自家発電装置緊急補修工事	福岡市中央区六本松1-1-10 福岡放送局長 石田 研一	平成21年9月24日	株式会社小山田工業所	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	2,552	
福岡会館ターボ冷凍機全分解点検補修工事	福岡市中央区六本松1-1-10 福岡放送局長 石田 研一	平成22年1月12日	株式会社菱熱	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,515	
番組中継における仮設工事	福岡市中央区六本松1-1-10 福岡放送局長 石田 研一	平成21年10月30日	有限会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	6,825	
佐賀・有明深浦デジタルテレビ中継放送所電源設備整備	福岡市中央区六本松1-1-10 福岡放送局長 石田 研一	平成21年4月2日	ニシム電子工業株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	6,510	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
大分・湯平デジタル中継放送所 送信空中線更新・鉄柱補強および受信空中線・局舎製作・工事	福岡市中央区六本松1-1-10 福岡放送局長 石田 研一	平成21年6月19日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	22,189	
春日R RI放送機電解コンデンサ交換等補修工事	福岡市中央区六本松1-1-10 福岡放送局長 石田 研一	平成21年7月10日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	5,145	
長崎・松浦福島デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	福岡市中央区六本松1-1-10 福岡放送局長 石田 研一	平成21年7月13日	八木アンテナ株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	37,642	
面縄デジタルテレビ中継局 搬入路延長工事	福岡市中央区六本松1-1-10 福岡放送局長 石田 研一	平成21年8月6日	株式会社川北電工	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。(経理規程第51条第1項)	3,276	
立花兼松デジタルミニサテ送信設備整備工事	福岡市中央区六本松1-1-10 福岡放送局長 石田 研一	平成21年8月7日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	8,421	
佐賀・伊万里黒川デジタルテレビ中継放送所電源設備整備	福岡市中央区六本松1-1-10 福岡放送局長 石田 研一	平成21年9月4日	ニシム電子工業株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	6,510	
長崎・佐世保日野デジタル局 送信設備整備工事	福岡市中央区六本松1-1-10 福岡放送局長 石田 研一	平成21年10月2日	八木アンテナ株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	21,630	
長崎・佐世保大野デジタル局 送信設備整備工事	福岡市中央区六本松1-1-10 福岡放送局長 石田 研一	平成21年10月27日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	30,450	
福岡タワーテレビ放送所 デジタル送信機熱交換器ファン交換	福岡市中央区六本松1-1-10 福岡放送局長 石田 研一	平成21年11月6日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,782	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備 考
宮崎・小林ラジオ放送所 航空障害灯関連設備および頂冠斜材L型化更新工事	福岡市中央区六本松1-1-10 福岡放送局長 石田 研一	平成22年1月18日	株式会社加藤電気工業所	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,730	
福岡放送会館会議室等LED化工事	福岡市中央区六本松1-1-10 福岡放送局長 石田 研一	平成22年2月15日	株式会社九電工	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	4,725	
稲佐山TV送信空中線鉄塔補修	長崎市西坂町1-1 長崎放送局長 合田 敏行	平成21年10月9日	住友電気工業株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	2,625	
紫原デジタルテレビ放送所 放送機ファン交換工事	鹿児島市本港新町4-6 鹿児島放送局長 渡部 孝道	平成21年9月30日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。(経理規程第51条第1項)	3,412	
田の原テレビ共同受信施設小規模改修工事	宮崎市江平西2-2-15 宮崎放送局長 橋本 明久	平成21年7月15日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。(経理規程第51条第1項)	2,866	
田原テレビ共同受信施設小規模改修工事	宮崎市江平西2-2-15 宮崎放送局長 橋本 明久	平成22年3月10日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。(経理規程第51条第1項)	3,108	
大分会館ガスタービン自家発全分解点検補修	大分市高砂町2-36 大分放送局長 伴 直也	平成21年11月6日	株式会社エフティシー大分	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	14,805	
沖縄局 局内用ハイビジョン素材マトリクス拡張整備	那覇市おもろまち2-6-21 沖縄放送局長 熊谷 雅宣	平成21年4月27日	株式会社芙蓉ビデオエージェンシー	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	2,940	
ラジオ放送所 自家発電装置小分解整備	仙台市青葉区錦町1-11-1 仙台放送局長 浅谷 友一郎	平成21年6月11日	株式会社NHKアイテック	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	2,520	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
基幹級放送所 電源設備保守強化	仙台市青葉区錦町1-11-1 仙台放送局長 浅谷友一郎	平成21年6月11日	株式会社NHKアイテック	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,567	
ラジオ中継放送所 自家発小分解整備	仙台市青葉区錦町1-11-1 仙台放送局長 浅谷友一郎	平成21年6月19日	株式会社NHKアイテック	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,832	
テレビ中継放送所 自家発全分解・小分解整備	仙台市青葉区錦町1-11-1 仙台放送局長 浅谷友一郎	平成21年6月19日	株式会社NHKアイテック	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,830	
無人局 電源設備簡易整備	仙台市青葉区錦町1-11-1 仙台放送局長 浅谷友一郎	平成21年7月9日	株式会社NHKアイテック	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,465	
盛岡・新山テレビ放送所 アナログ自家発電装置全分解整備(機関係)	仙台市青葉区錦町1-11-1 仙台放送局長 浅谷友一郎	平成21年8月20日	ダイハツディーゼル東日本株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,515	
秋田・大潟ラジオ放送所 自家発電装置小分解整備	仙台市青葉区錦町1-11-1 仙台放送局長 浅谷友一郎	平成21年12月22日	株式会社カワサキマシンシステムズ	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	6,037	
スタジオ照明昇降ボタン部分の交換工事	仙台市青葉区錦町1-11-1 仙台放送局長 浅谷友一郎	平成22年2月10日	森平舞台機構株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	5,670	
空調監視制御装置更新工事	仙台市青葉区錦町1-11-1 仙台放送局長 浅谷友一郎	平成21年6月9日	ジョンソンコントロールズ株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	11,340	
仙台会館 CS固定局アンテナ関連補修工事	仙台市青葉区錦町1-11-1 仙台放送局長 浅谷友一郎	平成21年10月21日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,360	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
仙台会館1号冷温水発生器・2号チラー冷凍機・深井戸ポンプ補修工事	仙台市青葉区錦町1-11-1 仙台放送局長 浅谷友一郎	平成21年10月23日	株式会社朝日工業社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	11,760	
登米デジタル建設工事	仙台市青葉区錦町1-11-1 仙台放送局長 浅谷友一郎	平成21年4月1日	八木アンテナ株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	30,450	
鳴子鬼首デジタル光中継装置新設工事	仙台市青葉区錦町1-11-1 仙台放送局長 浅谷友一郎	平成21年5月7日	ホーチキ株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	3,328	
鳴子鬼首デジタル光伝送路構築工事	仙台市青葉区錦町1-11-1 仙台放送局長 浅谷友一郎	平成21年5月7日	エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	6,363	
鳴子鬼首デジタル中継局整備工事	仙台市青葉区錦町1-11-1 仙台放送局長 浅谷友一郎	平成21年5月7日	八木アンテナ株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	31,500	
東和米川デジタル局舎・空中線・電源工事	仙台市青葉区錦町1-11-1 仙台放送局長 浅谷友一郎	平成21年8月17日	八木アンテナ株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	28,927	
花山デジタルテレビ中継放送所 光伝送路構築工事	仙台市青葉区錦町1-11-1 仙台放送局長 浅谷友一郎	平成21年9月1日	エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	3,822	
地上デジタル中継局送信設備の整備(仙台・牡鹿)	仙台市青葉区錦町1-11-1 仙台放送局長 浅谷友一郎	平成21年9月1日	電気興業株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	20,370	
花山デジタルテレビ中継局ミニサテ送信設備整備工事	仙台市青葉区錦町1-11-1 仙台放送局長 浅谷友一郎	平成21年10月1日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	6,182	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
花山デジタルテレビ中継所局舎・空中線・電源工事	仙台市青葉区錦町1-11-1 仙台放送局長 浅谷友一郎	平成21年10月1日	八木アンテナ株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	10,122	
雄物川大沢デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	秋田市東通仲町4-2 秋田放送局長 前田成志	平成21年4月6日	株式会社日本デジタル放送システムズ	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	30,240	
院内デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	秋田市東通仲町4-2 秋田放送局長 前田成志	平成21年4月8日	株式会社日本デジタル放送システムズ	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	29,400	
横堀秋ノ宮デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	秋田市東通仲町4-2 秋田放送局長 前田成志	平成21年5月11日	株式会社日本デジタル放送システムズ	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	23,940	
大湯デジタルテレビ中継放送所 局舎等工事	秋田市東通仲町4-2 秋田放送局長 大槻悟	平成21年6月29日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	29,347	
秋田・鳥海デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	秋田市東通仲町4-2 秋田放送局長 大槻悟	平成21年6月30日	株式会社日本デジタル放送システムズ	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	22,260	
藤里粕毛デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	秋田市東通仲町4-2 秋田放送局長 大槻悟	平成21年7月30日	株式会社日本デジタル放送システムズ	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	27,720	
本荘石沢デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	秋田市東通仲町4-2 秋田放送局長 大槻悟	平成21年7月30日	株式会社日本デジタル放送システムズ	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	25,620	
比内デジタルテレビ中継放送所局舎等工事	秋田市東通仲町4-2 秋田放送局長 大槻悟	平成21年7月31日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	20,874	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備 考
小坂濁川デジタルテレビ中継放送所建設工事	秋田市東通仲町4-2 秋田放送局長 大槻 悟	平成21年7月31日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	12,201	
小坂デジタルテレビ中継放送所局舎等工事	秋田市東通仲町4-2 秋田放送局長 大槻 悟	平成21年8月17日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	20,443	
秋田・湯瀬デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	秋田市東通仲町4-2 秋田放送局長 大槻 悟	平成21年9月1日	株式会社日本デジタル放送システムズ	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	11,852	
山形・鶴岡テレビFM中継放送所アナログ総合・教育テレビ放送機電力増幅部補修工事	山形市桜町2-50 山形放送局長 樋口 淳	平成21年4月17日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,515	
山形 鶴岡アナログ教育TV STLユニット補修工事	山形市桜町2-50 山形放送局長 樋口 淳	平成21年4月28日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,045	
木野俣デジタル化補完整備	山形市桜町2-50 山形放送局長 樋口 淳	平成21年7月31日	株式会社NHKアイテック	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	5,355	
山形・飯豊中津川デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	山形市桜町2-50 山形放送局長 樋口 淳	平成21年9月1日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	5,040	
山形・飯豊デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	山形市桜町2-50 山形放送局長 樋口 淳	平成21年9月1日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	6,090	
山形・高島時沢デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	山形市桜町2-50 山形放送局長 樋口 淳	平成21年9月1日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	17,220	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
山形・白鷹下山デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	山形市桜町2-50 山形放送局長 樋口 淳一	平成21年9月1日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	10,710	
山形・白鷹佐野原デジタルテレビ中継放送所 送信設備整備工事	山形市桜町2-50 山形放送局長 樋口 淳一	平成21年9月1日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	12,910	
山形会館 給排水管の更新	山形市桜町2-50 山形放送局長 樋口 淳一	平成21年11月12日	株式会社朝日工業社	緊急の必要により競争に付することができないため、確実に調達可能な業者と契約。 （経理規程第51条第1項）	11,235	
釜石テレビ中継放送所 ラジオSTL装置補修工事	盛岡市上田4-1-3 盛岡放送局長 仲元 正明	平成21年5月20日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	2,866	
二戸テレビ中継所 ラジオSTL装置補修工事	盛岡市上田4-1-3 盛岡放送局長 仲元 正明	平成21年5月20日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	2,803	
地上デジタル中継局送信設備の整備（盛岡・二戸堀野）	盛岡市上田4-1-3 盛岡放送局長 仲元 正明	平成21年4月7日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	18,101	
地上デジタル中継局送信設備の整備（盛岡・久慈大川目）	盛岡市上田4-1-3 盛岡放送局長 小松 敬一	平成21年7月24日	電気興業株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	25,410	
一関市地上デジタル放送波光中継用受信空中線設備製作工事	盛岡市上田4-1-3 盛岡放送局長 小松 敬一	平成22年1月8日	電気興業株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	4,221	
福島会館一笹森山放送所／会津若松放送所 FM-STL装置 オーバーホールおよび切替部改修	福島市早稲町1-2 福島放送局長 佐々木 光政	平成21年5月29日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	3,465	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備 考
郡山支局 冷却器交換作業	福島市早稲町1-2 福島放送局長 佐々木 光 政	平成21年11月11日	三菱重工空調システム株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	5,617	
地上デジタル中継局送信設備の整備（青森・今別）	青森市松原2-1-1 青森放送局長 吉村 聡 一 郎	平成21年4月1日	電気興業株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。（経理規程第51条第1項）	21,978	
地上デジタル中継局送信設備の整備（青森・大畑）	青森市松原2-1-1 青森放送局長 吉村 聡 一 郎	平成21年5月1日	電気興業株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。（経理規程第51条第1項）	33,210	
地上デジタル中継局送信設備の整備（青森・十和田湖） 高峠固定局	青森市松原2-1-1 青森放送局長 吉村 聡 一 郎	平成21年7月21日	電気興業株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。（経理規程第51条第1項）	42,533	
地上デジタル中継局送信設備の整備（青森・三戸南部）	青森市松原2-1-1 青森放送局長 吉村 聡 一 郎	平成21年7月27日	電気興業株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。（経理規程第51条第1項）	29,417	
地上デジタル中継局送信設備の整備（青森・小泊）	青森市松原2-1-1 青森放送局長 吉村 聡 一 郎	平成21年8月21日	電気興業株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。（経理規程第51条第1項）	22,613	
地上デジタル中継局送信設備の整備（青森・十和田湖）	青森市松原2-1-1 青森放送局長 吉村 聡 一 郎	平成21年8月24日	電気興業株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。（経理規程第51条第1項）	41,730	
HV-CSKアンテナ・送信設備定期補修	青森市松原2-1-1 青森放送局長 吉村 聡 一 郎	平成21年7月16日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。（経理規程第51条第1項）	2,992	
汎用ロボットカメラHV化更新	青森市松原2-1-1 青森放送局長 吉村 聡 一 郎	平成21年10月29日	キャノンマーケティングジャパン株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。（経理規程第51条第1項）	3,269	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
大間テレビ中継放送所 伝送線柱移設工事	青森市松原2-1-1 青森放送局長 吉村 聡 一郎	平成21年8月14日	株式会社NHKアイテック	緊急の必要により競争に付することができないため、確実に調達可能な業者と契約。 (経理規程第51条第1項)	4,799	
地上デジタル中継局送信設備の整備(青森・今別)受信所	青森市松原2-1-1 青森放送局長 吉村 聡 一郎	平成21年4月1日	電気興業株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	21,588	
地上デジタル中継局送信設備の整備(青森・今別)受信所	青森市松原2-1-1 青森放送局長 吉村 聡 一郎	平成21年4月1日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	21,588	
地上デジタル中継局送信設備の整備(青森・大間)	青森市松原2-1-1 青森放送局長 吉村 聡 一郎	平成21年9月2日	電気興業株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	23,826	
地上デジタル中継局送信設備の整備(青森・大間) 馬ノ神山、平館固定局	青森市松原2-1-1 青森放送局長 吉村 聡 一郎	平成21年9月2日	電気興業株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	70,503	
地上デジタル中継局送信設備の整備(青森・浅虫)	青森市松原2-1-1 青森放送局長 吉村 聡 一郎	平成21年10月26日	電気興業株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	15,946	
青森・平館固定局 電気新設架空配電設備工事	青森市松原2-1-1 青森放送局長 吉村 聡 一郎	平成21年10月28日	株式会社 青森テレビ	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	3,648	
白符テレビ中継局 地上デジタル放送施設整備工事	両館市千歳町13-1 両館放送局長 大光 明 宏 和	平成21年6月30日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	19,005	
苫前デジタルテレビ中継放送所整備工事	旭川市6条通6-27 旭川放送局長 鎌田 常 靖	平成21年7月7日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	36,120	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
幌延デジタルテレビ中継放送所 整備工事	旭川市6条通6-27 旭川放送局長 鎌田 常 靖	平成21年6月10日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	17,745	
釧路放送会館～緑ヶ岡監視・制御回線装置補修工事	釧路市幣舞町3-8 釧路放送局長 井上 利 秋	平成21年5月14日	株式会社日立国際電気	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	4,462	
羅臼デジタルテレビ中継局 建設工事	釧路市幣舞町3-8 釧路放送局長 井上 利 秋	平成21年5月27日	株式会社三新	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	6,956	
弟子屈デジタルテレビ中継放送所局舎・鉄塔・空中線・電源設備製作・工事	釧路市幣舞町3-8 釧路放送局長 井上 利 秋	平成21年6月26日	株式会社日本デジタル放送システムズ	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	51,720	
地上デジタル中継局送信設備の整備(釧路・霧多布)	釧路市幣舞町3-8 釧路放送局長 井上 利 秋	平成21年7月15日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	18,795	
地上デジタル中継局送信設備の整備(釧路・阿寒湖畔)	釧路市幣舞町3-8 釧路放送局長 井上 利 秋	平成21年7月23日	株式会社日本デジタル放送システムズ	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	50,386	
地上デジタル放送 様似中継局改修工事	室蘭市山手町1-3-50 室蘭放送局長 田村 廣 和	平成21年6月11日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	19,530	
地上デジタル放送 西様似中継局改修工事	室蘭市山手町1-3-50 室蘭放送局長 田村 廣 和	平成21年6月11日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	19,215	
地上デジタル放送に伴う日高中継局改修工事	室蘭市山手町1-3-50 室蘭放送局長 田村 廣 和	平成21年6月16日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	13,387	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
えりもデジタル中継局整備工事	室蘭市山手町1-3-50 室蘭放送局長 田村 廣 和	平成21年7月27日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	33,180	
松山局 区分開閉器（高圧引き込み）の更新	松山市堀之内5 松山 放送局長 遠藤 景子	平成21年6月15日	株式会社中電工	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,885	
高松・松縄ラジオ放送所 放送機更新に伴う局舎改修工事	松山市堀之内5 松山 放送局長 遠藤 景子	平成21年10月27日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	3,927	
松山CS固定局アンテナ補修工事	松山市堀之内5 松山 放送局長 遠藤 景子	平成21年11月2日	日本電気株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,486	
高知放送会館 自家発電装置補修工事	松山市堀之内5 松山 放送局長 遠藤 景子	平成21年12月28日	ダイハツディーゼル四国株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	19,215	
三崎与修テレビ中継放送所・伝送線復旧工事	松山市堀之内5 松山 放送局長 遠藤 景子	平成21年9月8日	株式会社NHKアイテック	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	3,255	
松山放送会館階段室アスベスト撤去工事	松山市堀之内5 松山 放送局長 遠藤 景子	平成22年1月7日	大成建設株式会社	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 (経理規程第51条第1項)	11,025	
地上デジタル中継局送信設備の整備（高知・大月弘見）	高知市本町3-3-12 高知 放送局長 酒井 泰 吉	平成21年8月12日	日本エレクトロニクスシステムズ株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	23,671	
下川ロデジタル中継放送所建設工事	高知市本町3-3-12 高知 放送局長 酒井 泰 吉	平成21年8月12日	日本エレクトロニクスシステムズ株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 (経理規程第51条第1項)	7,821	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
地上デジタル中継局送信設備の整備 （高知・小筑紫）	高知市本町3-3-12 高知放送局長 酒井 泰吉	平成21年9月3日	日本エレクトロニクスシステムズ株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	32,579	
伊野鹿敷デジタル中継放送所建設工事	高知市本町3-3-12 高知放送局長 酒井 泰吉	平成21年10月13日	日本エレクトロニクスシステムズ株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	7,662	
南国八京デジタル中継放送所建設工事	高知市本町3-3-12 高知放送局長 酒井 泰吉	平成21年10月13日	日本エレクトロニクスシステムズ株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	9,180	
室戸領家デジタル中継放送所建設工事	高知市本町3-3-12 高知放送局長 酒井 泰吉	平成21年11月5日	日本エレクトロニクスシステムズ株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	18,854	
新木ラジオ放送所 ラジオ放送機出力切替器交換工事	高知市本町3-3-12 高知放送局長 酒井 泰吉	平成21年11月13日	株式会社東芝	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	2,625	
東洋甲浦デジタル中継放送所建設工事	高知市本町3-3-12 高知放送局長 酒井 泰吉	平成21年11月13日	日本エレクトロニクスシステムズ株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	11,438	
東洋名留川デジタル中継放送所建設工事	高知市本町3-3-12 高知放送局長 酒井 泰吉	平成21年11月16日	日本エレクトロニクスシステムズ株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	8,242	
沖ノ島弘瀬デジタル中継放送所建設工事	高知市本町3-3-12 高知放送局長 酒井 泰吉	平成22年1月12日	日本エレクトロニクスシステムズ株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	39,076	
沖ノ島母島デジタル中継放送所建設工事	高知市本町3-3-12 高知放送局長 酒井 泰吉	平成22年1月12日	日本エレクトロニクスシステムズ株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	33,422	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
山城大野デジタル局シェルターおよび電源工事	徳島市寺島本町東1-28 徳島放送局長 大塚幸雄	平成21年5月7日	株式会社松田正電機	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	8,662	
山城大野デジタル局建設工事	徳島市寺島本町東1-28 徳島放送局長 大塚幸雄	平成21年5月25日	八木アンテナ株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	33,676	.
木屋平川井TV局アナログ伝送線移設工事	徳島市寺島本町東1-28 徳島放送局長 大塚幸雄	平成21年7月23日	株式会社NHKアイテック	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	7,765	
日和佐FM送信給電線路補修工事	徳島市寺島本町東1-28 徳島放送局長 大塚幸雄	平成21年9月10日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	5,670	
阿南内原デジタル局シェルター及び電源工事	徳島市寺島本町東1-28 徳島放送局長 大塚幸雄	平成21年9月25日	株式会社松田正電機	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	10,888	
阿南内原デジタル局建設工事	徳島市寺島本町東1-28 徳島放送局長 大塚幸雄	平成21年9月25日	八木アンテナ株式会社	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	32,688	
眉山放送所鉄塔まわり補修	徳島市寺島本町東1-28 徳島放送局長 大塚幸雄	平成22年1月29日	株式会社NHKアイテック	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	2,835	
デジタル木屋平局取り付け道路補修工事	徳島市寺島本町東1-28 徳島放送局長 大塚幸雄	平成22年1月29日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。 （経理規程第51条第1項）	2,509	
阿南テレビ中継放送所外柵補修工事	徳島市寺島本町東1-28 徳島放送局長 大塚幸雄	平成22年2月18日	株式会社NHKアイテック	既に調達した設備等に接続する物品または役務の調達で、当該設備の製造・開発業者以外では著しい支障が生ずるため。 （経理規程第51条第1項）	3,412	

工事の名称、場所及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称	随意契約によることとした根拠及び理由	契約金額（千円）	備考
松縄ラジオ放送所敷地整備工事	松山市堀之内5 松山放送局長 遠藤 景子	平成22年3月5日	株式会社NHKアイテック	特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にないため。（経理規程第51条第1項）	5,460	

（注1）番組編集権や守秘義務の制約があるものについては、契約相手先の名称や具体的な案件名の表示を差し控えました。

具体的には、番組編集権の制約があるものとは、取材協力者との関係で「取材源の秘匿」に抵触するものや、公表によって民放との競争上不利益が生じる契約を指しています。NHKの自主自立を裏付ける取材・制作力の低下をきたし、業務運営に支障が出るおそれがあるため、表示を差し控えました。また、守秘義務の制約があるものとは、放送技術研究所等での調査・研究・開発業務に関し、特許権等の権利保護の観点から守秘義務契約を締結したうえで、新開発の放送設備の製作やソフトウェアの開発等を発注する契約を指しています。特許権等の権利保護に支障が出たり、他社との競争上不利益が生じるおそれがあるため、表示を差し控えました。