
各提案者の評価加算点　サンプル

評価項目 配点 第１G 第２Ｇ 第３Ｇ 第４Ｇ

平面図評価 5 2.71 2.71 2.29 3.71

断面図評価 5 2.29 3.00 2.71 2.43

総合評価 5 2.43 3.00 3.00 2.86

② 3 1.71 1.86 2.00 1.43

③ 3 2.43 1.71 1.71 2.00

④ 2 1.57 1.29 1.43 1.14

23 13.14 13.57 13.14 13.57

情報棟のデザイン 3 1.43 2.14 2.57 2.86

周辺環境との調和 3 1.71 2.14 2.71 2.29

総合評価 3 2.14 2.29 2.29 1.86

② 3 2.00 1.57 1.43 1.86

③ 4 2.14 2.43 2.14 2.86

④ 3 1.57 1.71 1.86 1.86

19 11.00 12.29 13.00 13.57

① 5 3.14 2.43 2.71 2.29

② 5 2.43 3.57 4.57 3.29

③ 5 2.71 3.00 2.86 3.29

④ 3 1.71 1.86 2.57 2.29

⑤ 2 1.29 1.29 1.29 1.43

20 11.29 12.14 14.00 12.57

3 2.14 1.43 1.86 2.14

3 2.14 1.86 1.86 2.71

3 2.14 1.57 1.71 1.86

② 3 2.43 2.43 2.29 2.29

③ 3 2.29 2.14 2.00 1.86

④ 4 2.57 2.86 2.57 3.00

19 13.71 12.29 12.29 13.86

① 5 3.14 2.86 2.43 3.14

② 5 2.86 4.00 3.71 2.71

③ 2 1.71 1.43 1.71 2.00

④ 2 1.43 1.71 1.71 1.29

14 9.14 10.00 9.57 9.14

① 2 2.00 1.00 1.00 1.00

② 3 1.86 1.86 2.29 2.14

5 3.86 2.86 3.29 3.14

100 62.14 63.14 65.29 65.86

※各評価項目毎に各委員の点数を合計し、四捨五入により小数点第8位まで求めた。（上記表示上は小数点第2位まで）

※各具体的評価項目毎の平均点を合計し、評価項目毎の小計および合計加算点（Ⅰ～Ⅵ）を小数点第8位まで算出（上記表示上は小数点第2位まで）

※評価項目Ⅰ①、Ⅱ①、Ⅳ①については、総点が大きかったため、細分化して配点した。

制作事務棟西側玄関のデザインと高低差のある敷地の人工地盤構成の考
え方

Ⅵ．工期短縮

Ⅲ．創造性を生み出す空間

Ⅳ．事業継続

Ⅴ．環境への配慮

ネット展開やSHVなど、進化し続けるサービスに対応することのできる柔軟な
建築計画の提案

豊かで質の高いコンテンツ制作のための創造性を生み出す空間の提案

縦横方向への放送設備用配線ルートの拡張性

創造性を生み出す内部空間の考え方

小　計

小　計

小　計

小　計

具体的評価項目

具体的な平面図／断面図／総合評価

可変性のある配線及び設備シャフト計画の提案

いかなる災害時にも放送を継続できる安全な建物

代々木公園・代々木体育館との調和を考えた全体景観計画

小　計

制作事務棟の構造形式など全体設計における構造の考え方及び後期増築
設計など

公園通りのアイストップとなり、代々木公園・代々木体育館などの周辺環境に
も調和した建物デザイン

①

Ⅰ．強靭で長持ちする建物

Ⅱ．街づくりとの調和
景観に配慮した鉄塔デザイン

小　計

①

街の賑わいにつながる、いつ来ても楽しい、わくわく感のある公開エリアの考
え方

合計（１～６）
加算点

アプローチの具体的な切替及び利用計画、仮設通路の設定

工事動線・運用動線の考え方

工事中の振動騒音対策についての考え方

既存建物との配線ルート構築についての手順・工法について

既設設備含む配電計画の考え方及び具体的な方法

工期短縮の提案

全体設計における確認申請工程及び体制

全体工程を通した事業継続についての考え方

①

低炭素型の放送センターと、快適な室環境の両立に関する提案

ライフサイクルコスト低減のための考え方

温室効果ガス削減施策

ユニバーサルデザインについての考え方

サンプル



各委員の評価点（ 終評価） サンプル
委員

配点 ア イ ウ エ オ カ キ 平均 ア イ ウ エ オ カ キ 平均 ア イ ウ エ オ カ キ 平均 ア イ ウ エ オ カ キ 平均
平均 平均 平均 平均

①-1 5 3 3 2 4 2 2 3 2.71 2 2 3 5 1 2 4 2.71 1 2 4 4 2 2 1 2.29 4 4 2 5 4 3 4 3.71

①-2 5 2 2 2 3 3 1 3 2.29 3 3 3 4 2 3 3 3.00 2 3 3 4 3 2 2 2.71 2 3 2 5 1 2 2 2.43

①-3 5 3 2 2 3 3 1 3 2.43 3 3 3 4 1 3 4 3.00 1 4 4 5 4 2 1 3.00 3 3 3 5 3 2 1 2.86

② 3 2 1 1 3 1 2 2 1.71 1 1 2 3 2 1 3 1.86 2 1 3 2 3 1 2 2.00 1 1 1 3 1 2 1 1.43

③ 3 3 3 3 2 2 2 2 2.43 2 2 2 2 2 1 1 1.71 2 1 1 3 1 2 2 1.71 2 2 2 2 2 2 2 2.00

④ 2 2 2 1 2 1 2 1 1.57 1 1 1 1 2 1 2 1.29 2 1 2 1 1 1 2 1.43 1 1 1 2 1 1 1 1.14

小計 23 15 13 11 17 12 10 14 13.14 12 12 14 19 10 11 17 13.57 10 12 17 19 14 10 10 13.14 13 14 11 22 12 12 11 13.57

①-1 3 1 1 1 1 2 2 2 1.43 2 2 2 2 3 2 2 2.14 3 2 2 3 2 3 3 2.57 3 3 3 2 3 3 3 2.86

①-2 3 2 2 2 3 1 1 1 1.71 1 1 1 3 3 3 3 2.14 3 3 3 2 3 2 3 2.71 2 2 2 3 2 3 2 2.29

①-3 3 2 2 2 3 2 2 2 2.14 2 2 2 3 3 2 2 2.29 3 2 2 2 2 2 3 2.29 2 2 2 3 1 2 1 1.86

② 3 2 2 2 3 2 1 2 2.00 2 2 2 1 2 1 1 1.57 2 1 1 1 1 2 2 1.43 2 2 2 2 2 1 2 1.86

③ 4 2 4 1 2 1 2 3 2.14 1 2 3 4 2 1 4 2.43 2 1 4 2 1 3 2 2.14 3 3 3 3 3 2 3 2.86

④ 3 1 1 3 1 1 2 2 1.57 1 1 2 3 3 1 1 1.71 3 1 1 2 1 2 3 1.86 2 2 2 2 2 1 2 1.86

小計 19 10 12 11 13 9 10 12 11.00 9 10 12 16 16 10 13 12.29 16 10 13 12 10 14 16 13.00 14 14 14 15 13 12 13 13.57

① 5 4 4 4 3 2 3 2 3.14 2 2 2 4 3 2 2 2.43 3 2 2 5 2 2 3 2.71 2 2 3 3 2 2 2 2.29

② 5 3 3 1 4 2 2 2 2.43 2 2 2 5 5 5 4 3.57 5 5 4 5 5 3 5 4.57 4 4 3 4 2 3 3 3.29

③ 5 5 1 1 5 3 1 3 2.71 3 3 3 4 4 2 2 3.00 4 2 2 4 2 2 4 2.86 4 4 4 5 2 2 2 3.29

④ 3 2 1 1 3 1 2 2 1.71 1 1 2 2 3 3 1 1.86 3 3 1 3 3 2 3 2.57 2 3 2 3 2 2 2 2.29

⑤ 2 1 1 1 2 1 1 2 1.29 1 1 2 1 2 1 1 1.29 2 1 1 1 1 1 2 1.29 2 1 1 2 1 1 2 1.43

小計 20 15 10 8 17 9 9 11 11.29 9 9 11 16 17 13 10 12.14 17 13 10 18 13 10 17 14.00 14 14 13 17 9 10 11 12.57

①-1 3 3 3 2 3 1 2 1 2.14 1 1 1 1 2 1 3 1.43 2 1 3 2 1 2 2 1.86 2 2 2 3 2 2 2 2.14

①-2 3 3 3 1 3 2 1 2 2.14 2 2 2 2 2 1 2 1.86 2 1 2 2 1 3 2 1.86 2 3 3 3 3 3 2 2.71

①-3 3 3 3 2 2 1 1 3 2.14 1 1 3 2 2 1 1 1.57 2 1 1 3 1 2 2 1.71 1 2 2 3 2 2 1 1.86

② 3 3 3 2 3 3 2 1 2.43 3 3 1 3 2 3 2 2.43 2 3 2 2 3 2 2 2.29 2 2 3 3 2 2 2 2.29

③ 3 3 2 2 3 2 1 3 2.29 2 2 3 2 2 2 2 2.14 2 2 2 2 2 2 2 2.00 2 2 1 3 2 1 2 1.86

④ 4 4 2 1 4 3 2 2 2.57 3 4 2 3 2 3 3 2.86 2 3 3 3 3 2 2 2.57 3 2 4 4 2 3 3 3.00

小計 19 19 16 10 18 12 9 12 13.71 12 13 12 13 12 11 13 12.29 12 11 13 14 11 13 12 12.29 12 13 15 19 13 13 12 13.86

① 5 3 3 2 5 2 2 5 3.14 2 2 5 5 2 2 2 2.86 2 2 2 5 2 2 2 2.43 2 2 3 5 5 3 2 3.14

② 5 2 3 1 5 4 3 2 2.86 4 5 2 4 4 4 5 4.00 4 4 5 4 4 1 4 3.71 3 1 3 5 1 2 4 2.71

③ 2 1 2 2 2 2 2 1 1.71 2 1 1 1 1 2 2 1.43 1 2 2 2 2 2 1 1.71 2 2 2 2 2 2 2 2.00

④ 2 1 1 2 1 2 1 2 1.43 2 2 2 1 2 2 1 1.71 2 2 1 2 2 1 2 1.71 1 1 1 2 1 1 2 1.29

小計 14 7 9 7 13 10 8 10 9.14 10 10 10 11 9 10 10 10.00 9 10 10 13 10 6 9 9.57 8 6 9 14 9 8 10 9.14

① 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 1 1 1 1 1 1 1 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1.00

② 3 3 2 2 2 2 1 1 1.86 2 1 1 3 3 2 1 1.86 3 2 1 3 2 2 3 2.29 2 2 2 3 2 2 2 2.14

小計 5 5 4 4 4 4 3 3 3.86 3 2 2 4 4 3 2 2.86 4 3 2 4 3 3 4 3.29 3 3 3 4 3 3 3 3.14

100 71 64 51 82 56 49 62 62.14 55 56 61 79 68 58 65 63.14 68 59 65 80 61 56 68 65.29 64 64 65 91 59 58 60 65.86

※各評価項目毎に各委員の点数を合計し、四捨五入により小数点第8位まで求めた。（上記表示上は小数点第2位まで）
※各具体的評価項目毎の平均点を合計し、評価項目毎の小計および合計加算点（Ⅰ～Ⅵ）を小数点第8位まで算出（上記表示上は小数点第2位まで）

第４Ｇ

Ⅰ．強靭で長持ち
する建物

合計（１～６）
加算点

具体的評価項目 第１Ｇ 第２Ｇ 第３Ｇ

Ⅱ．街づくりとの
調和

Ⅲ．創造性を生
み出す空間

Ⅳ．事業継続

Ⅴ．環境への配
慮

Ⅵ．工期短縮

サンプル



終採点表 サンプル 　　　　ア　委員

区分 評価項目 配点 第１Ｇ 第２Ｇ 第３Ｇ 第４Ｇ

① 平面図評価 5 3 2 1 4

断面図評価 5 2 3 2 2

総合評価 5 3 3 1 3

② 可変性のある配線及び設備シャフト計画の提案 3 2 1 2 1

③ いかなる災害時にも放送を継続できる安全な建物 3 3 2 2 2

全
体

④
制作事務棟の構造形式など全体設計における構造の考え
方及び後期増築設計など 2 2 1 2 1

① 情報棟のデザイン 3 1 2 3 3

周辺環境との調和 3 2 1 3 2

総合評価 3 2 2 3 2

② 景観に配慮した鉄塔デザイン 3 2 2 2 2

③
代々木公園・代々木体育館との調和を考えた全体景観計
画 4 2 1 2 3

④
街の賑わいにつながる、いつ来ても楽しい、わくわく感のあ
る公開エリアの考え方 3 1 1 3 2

①
ネット展開やSHVなど、進化し続けるサービスに対応する
ことのできる柔軟な建築計画の提案 5 4 2 3 2

②
豊かで質の高いコンテンツ制作のための創造性を生み出
す空間の提案 5 3 2 5 4

③ 縦横方向への放送設備用配線ルートの拡張性 5 5 3 4 4

④ 創造性を生み出す内部空間の考え方 3 2 1 3 2

⑤
制作事務棟西側玄関のデザインと高低差のある敷地の人
工地盤構成の考え方 2 1 1 2 2

①
アプローチの具体的な切替及び利用計画、仮設通路の設
定 3 3 1 2 2

工事動線・運用動線の考え方 3 3 2 2 2

工事中の振動騒音対策についての考え方 3 3 1 2 1

②
既存建物との配線ルート構築についての手順・工法につ
いて 3 3 3 2 2

③ 既設設備含む配電計画の考え方及び具体的な方法 3 3 2 2 2

全
体

④ 全体工程を通した事業継続についての考え方 4 4 3 2 3

①
低炭素型の放送センターと、快適な室環境の両立に関す
る提案 5 3 2 2 2

② ライフサイクルコスト低減のための考え方 5 2 4 4 3

③ 温室効果ガス削減施策 2 1 2 1 2

④ ユニバーサルデザインについての考え方 2 1 2 2 1

情
報

棟 ① 工期短縮の提案 2 2 1 1 1

全
体

② 全体設計における確認申請工程及び体制 3 3 2 3 2

100 71 55 68 64

具体的評価項目

合計（Ⅰ～Ⅵ）　加算点

Ⅴ．環境への配慮

Ⅵ．工期短縮

Ⅰ．強靭で長持ちする
建物

Ⅱ．街づくりとの調和

Ⅲ．創造性を生み出す
空間

Ⅳ．事業継続

情
報
棟

情
報
棟

全
体

情
報
棟

情
報
棟

全
体

情
報
棟

全
体

サンプル


